@ Empresa Eléctrica Quito

BOLETIN DE ENMIENDA A LOS PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
PROCESO N° JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-003
“REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO, BAJO VOLTAJE Y ALUMBRADO
PUBLICO”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 01 de octubre de 2021, siendo las
11h30, en la sala de reuniones de la Direccién de Contratacién Publica de la Empresa
Eléctrica Quito - EEQ, se retine la comisién del proceso JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-Di-
0B-003 “REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO, BAJO VOLTAJE Y ALUMBRADO
PUBLICO”, procede a realizar las enmiendas, correspondiente al proceso de
Contratacion No. cédigo JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-003 “REFORZAMIENTO DE
REDES DE MEDIO, BAJO VOLTAJE Y ALUMBRADO PUBLICO”.

ENMIENDAS

En virtud de lo dispuesto en la Parte 1. “PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL SECCION I: INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) A. DISPOSICIONES
GENERALES” numero 10; 10.1.

Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacién, numeral 11; 11.1, Ia
comision del proceso solicita remitirse al Boletin de Enmiendas en la cual se han
realizado modificaciones tanto al Pliego de Bases y Condiciones de Licitacion; como, al
Llamado de Licitacion; sin que para el efecto se afecte a las especificaciones técnicas del
mismo.

A continuacidn se indica las enmiendas realizadas al proceso:

1. Pagina 122 del pliego del proceso se modifica el formulario en la parte
pertinente, segln el siguiente detalle:

ACTUAL:

1.1 Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para
participar en cualquier licitacién de contrato con el Contratante por un periodo
de [indique el
numero de meses o afios]41 contado a partir de {indique la fecha] si violamos
nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

SE EMIENDA POR:

1.1 Aceptamos que automadticamente seremos declarados inelegibles para
participar

en cualquier licitacién de contrato con el Contratante por un periodo de S afios,
contado a partir del informe del Fiscalizador si violamos nuestra(s)
obligacién(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

2. Enla pagina 105 Seccién VIi. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, se
afiade el Anexo 02B Especificaciones Técnicas Mano de Obra Distribucion. (} >
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En la pagina 106 del Pliego del proceso, CONDICIONES ADICIONALES DE
CUMPLIMIENTO A CONSIDERARSE, se incluye el siguiente contenido,
relacionado a Metodologia de Trabajo y Productos o Servicios Esperados, junto
con el Instructivo para Fiscalizar Trabajos de instalacién y Mantenimiento de
Acometidas y Medidores de energia eléctrica (Anexo 08).

METODOLOGIA DE TRABAJO:

» Los trabajos deben ejecutarse bajo las normas, procedimientos e instructivos
establecidos por la Empresa Eléctrica Quito dentro de su Sistema de Gestion de
Calidad, los instructivos para la ejecucién de los trabajos y fiscalizacion se
preparcionarin como copia no controlada al proveedor adjudicado.

e Llas cantidades por actividades, a ejecutarse, son referenciales y serdn ajustadas
durante la ejecucién del contrato, previa autorizacion del Administrador y segan la
necesidad Institucional.

e El contratista debera designar grupos operativos con vehiculo, segun lo requerido e
informar de su disponibilidad para ejecutar los trabajos asignados. También
informara al Administrador cuando requiera hacer cambios en los equipos de
trabajo, sera potestad del Administrador aceptar el cambio, por personal con un
perfil similar o superior al que desarrollaba las actividades.

¢ Lajornada de trabajo serd de cuarenta horas semanales, se solicitara al contratista
que disponga de personal en fines de semana, feriados y horarios diferenciados o
rotativos para cubrir todas las actividades, previa coordinacion y planificacion con
el Administrador de Contrato, sin costo adicional. De ser necesario el Administrador
solicitard al contratista el incremento de grupos operativos, dependiendo de la
necesidad institucional.

* El contratista debe contar o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecucién correcta y legal de los trabajos, pero sin limitarse a
cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional.
Asimismo, debera colocar yfo dar todos los avisos y advertencias requeridos por el
contrato o las leyes vigentes (sefialética, letreros de peligro, precaucion, etc.), para
la debida proteccidn del plblico y personal, especialmente si los trabajos afectan la
via publica o las instalaciones de servicios publicos.

s La metodologia para instalacidn y mantenimiento de los sistemas de medicidn es la
siguiente:

e El Departamento de Instalaciones de |a Direccién de Comercializacion de la Zona
Urbana realiza el estudio que determina el cambio, reubicacion o mantenimiento
de medidores a realizar de acuerdo a sus requerimientos.

s Seremite las drdenes de trabajo al Contratista de acuerdo al procedimiento en estos
casos y de acuerdo a la planificacion establecida por el Administrador para cumplir
las metas.

s Fl Grupo Operativo atiende la orden de trabajo segin procedimiento y normas de
seguridad e informa de |a ejecucidn del mismo al Contratista indicando si existieron
novedades. Se requiere que se registre toda la infoermacién relativa, como ejemplo

la lectura con la que queda el medidor que se cambié. (/}
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Atentamente,

La Comisién }
L i o /

/ — Az . AR ._F_/./ i . P
Ing. _ ha == Abg.Hans Legn’
Delegado Técnico Principal Delegado de Procuraduria
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Ing. Sebastidn Peralta
Delegado Ambiental

Secretaria de la Comisién que da fe de lo actuado:
——

ing./Katya Loachamin
Secretaria del proceso J C-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-003
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* Ladocumentacién e informes a ser receptados por el Administrador del Contrato se
detallan a continuacion:

+ Informes mensuales de los trabajos realizados y novedades presentadas.

e Documentacion adicional requerida por el Administrador del Contrato.

e Reporte semanal del avance de los trabajos Técnicos — Administrativos dentro del
Sistema Comercial de la EEQ.

e La cantidad de actividades serdn definidas en la etapa de disefio y durante la
ejecucién del contrato segin la necesidad institucional.

s Laubicacion geografica de cada usuario que puede ser consultada por el contratista
en la pagina www.eeq.com.ec, a través del link informacion técnica ARCGIS
http://arcgis.eeq.com.ec/webgis/.

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
Los servicios esperados para el presente proceso se resumen a continuacién:
e Instalacidn de servicios eléctricos nuevos, acorde a la demanda generada en la zona

urbana, asi como en otras zonas del drea de servicio.

¢ Modernizacion del sistema de medicién, mantenimiento, cambio y/o reubicacién de
sistemas de medicidén a usuarios de acuerdo al cronograma de la EEQ.

e Controlar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos de trabajo y
control de materiales.

s Ingreso de informacién al Sistema Comercial.

4. Pagina 47 del pliego del proceso se modifica la descripcion de la tabla en lo que
pertinente a Auxiliar Liniero, segun el siguiente detalle:

ACTUAL:

Por cada Auxiliar Liniero, se debe acreditar experiencia, donde haya participado
como Auxiliar Liniero en contratos de construccion y/u operacion y/o
mantenimiento y/o remodelacién y/o reforzamiento de Redes Distribucién.

SE ENMIENDA POR:

Por cada Auxiliar Liniero, se debe acreditar experiencia, donde haya participado
como Auxiliar Liniero o Liniero en contratos de construccion y/u operacion y/o
mantenimiento y/o remodelacion y/o reforzamiento de Redes Distribucién.
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