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	MODELO DE PLIEGOS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS




EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
Objeto de Contratación:

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13 , 14 Y 15
Quito, 14 julio de 2015
En este PLIEGO se indican las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, el mismo que para mayor comprensión se ha sido dividido en cinco componentes sustanciales:
I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable. 

II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta.
IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  DE OBRAS 

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario. 

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables, determinados por las Políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y la  normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable.

NOTA: Este procedimiento se aplicará cuando las obras a contratarse tengan un presupuesto referencial menor o igual a USD 2´000.000 (dos millones de dólares), sin IVA. 
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PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores – RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13, 14 y 15 cuyo código CPC es:
  542900122.
El presupuesto referencial es de USD 1´307.219,20(un millón trescientos siete mil doscientos diez y nueve 20/100 dólares de Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la entrega de los bienes es de 270 dias, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del Contratista.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en los portales web: de la Empresa Eléctrica Quito  link (http://www.eeq.com.ec:8080/Contratación pública / Procesos AFD / Programa reforzamiento de Redes EEQ) y del MEER  (http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/); únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la Empresa Eléctrica Quito  el valor de 258,00 USD (doscientos cincuenta y ocho  00/100 dólares americanos) más IVA.

2. La convocatoria, se publicará en:

· Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez.

· Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

· Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.
3. El proceso de contratación antes referido, se publicará a través de los siguientes medios:

· Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.
· Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.
4. Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica procesos.afd.eeq@eeq.com.ec, la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web: ( http://www.eeq.com.ec:8080Contratación pública / Procesos AFD / Programa reforzamiento de Redes EEQ)  y la página web del MEER (http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/), en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

5. La oferta técnica – económica en original y copia debidamente numerada y sumillada;  así como, en medio digital en archivo excel la oferta económica; formulario No. 9.5 -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, se presentará simultáneamente de forma física, en un sobre cerrado en la Secretaría de la Dirección de Contratación Pública, ubicada en  la Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania, cuarto piso, hasta las 10h00 del cronograma establecido en el pliego, de acuerdo con lo establecido en el  Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. 
El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la dirección antes señalada.
6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación ó por lotes (zona).
7. En este proceso no se contempla reajuste de precios.
8. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP

9. Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo relacionados con la partida presupuestaria AFD-RSND-EEQ-LPNO-004 / DF:2015-07-029-147100040 de 14 de julio de 2015.  La partida presupuestaria  ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA
.  
· El porcentaje de anticipo acordado para la contratación de obras a través de Licitación Pública Nacional, es del 40%. La entidad contratante no exigirá factura para el pago del anticipo.
· El segundo pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 35% con la presentación de la planilla. 
· El tercer pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 70% con la presentación de la planilla. 
· El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional.
Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional. 

10. El procedimiento se ceñirá a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego.

11. La EMPRESA ELECTRICA QUITO se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Quito,
ING. FERNANDO GÓMEZ MIRANDA

GERENTE GENERAL (E)

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1
Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13, 14 y 15.
2.2
Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD USD 1´307.219,20 (un millón trescientos siete mil doscientos diez y nueve 20/100 dólares de Estados Unidos de América), NO INCLUYE IVA, distribuido de la siguiente manera:
CUADRO No. 1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
[image: image1.emf]DISTRIBUCIONCOMERCIALDISTRIBUCIONCOMERCIAL

1

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO 

CHIMBACALLE 04A Y ZONA 12

16.063,05194.748,633.970,40123.618,29338.400,37

2

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO 

EUGENIO ESPEJO 59B Y ZONA 13

20.316,08157.943,835.384,95106.262,70289.907,56

3

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO 

SANTA ROSA 37A Y ZONA 14

52.098,72156.567,0923.698,21108.104,33340.468,35

4

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE 

CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO 

ALANGASI 26C Y ZONA 15

13.705,57195.685,046.506,84122.545,48338.442,92

102.183,42704.944,5939.560,40460.530,801.307.219,20TOTAL

ZONAPROYECTO

PRESUPUESTO REFERENCIAL  (USD)

MATERIALESMANO DE OBRATOTAL           

(SIN IVA)


2.2.1
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario Chimbacalle 04 A  y Zona 12

	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	3,00
	85,21
	255,63

	2.1.2
	50110240
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm
	c/u
	2,00
	7,29
	14,58

	2.1.3
	50102160
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE
	c/u
	14,00
	6,42
	89,88

	2.1.4
	50102260
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE
	c/u
	4,00
	6,95
	27,80

	2.1.5
	50113160
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	3,00
	6,03
	18,09

	2.1.6
	50113260
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm
	c/u
	2,00
	11,63
	23,26

	2.1.7
	50114160
	 
	Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	3,00
	6,70
	20,10

	2.1.8
	21001543
	 
	Aislador de retenida,  porcelana, ANSI 54-3
	c/u
	3,00
	3,22
	9,66

	2.1.9
	20511028
	 
	Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28
	c/u
	9,00
	19,30
	173,70

	2.1.10
	20107561
	 
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1
	c/u
	9,00
	8,64
	77,76

	2.1.11
	20801532
	 
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	52,00
	1,07
	55,64

	2.1.12
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	36,00
	0,29
	10,44

	2.1.13
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	c/u
	0,00
	2,57
	0,00

	2.1.14
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	6,00
	8,64
	51,84

	2.1.15
	50301004
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas
	c/u
	3,00
	17,46
	52,38

	2.1.16
	50301005
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas
	c/u
	8,00
	21,83
	174,64

	2.1.17
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	4,00
	9,65
	38,60

	2.1.18
	50551150
	 
	Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm
	c/u
	3,00
	37,68
	113,04

	2.1.19
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	72,00
	1,27
	91,44

	2.1.20
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	38,00
	9,53
	362,14

	2.1.21
	50801001
	 
	Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta
	c/u
	2,00
	69,04
	138,08

	2.1.22
	80611125
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A
	c/u
	3,00
	3,02
	9,06

	2.1.23
	80611160
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A
	c/u
	3,00
	3,02
	9,06

	2.1.24
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	36,00
	0,60
	21,60

	2.1.25
	43001071
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 1/0 AWG, 7 hilos
	m
	465,27
	0,95
	442,01

	2.1.26
	43001060
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2 AWG, 7 hilos
	m
	304,00
	0,60
	182,40

	2.1.27
	43001073
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 3/0 AWG, 7 hilos
	m
	671,63
	1,51
	1.014,16

	2.1.28
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	78,00
	3,83
	298,74

	2.1.29
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	42,00
	3,44
	144,48

	2.1.30
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	36,00
	13,44
	483,84

	2.1.31
	51070150
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm
	c/u
	6,00
	36,18
	217,08

	2.1.32
	51070240
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm
	c/u
	9,00
	56,95
	512,55

	2.1.33
	12005072
	 
	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG
	c/u
	8,00
	0,00
	0,00

	2.1.34
	 
	 
	FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
	c/u
	0,00
	6,43
	0,00

	2.1.35
	12611400
	 
	Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0
	c/u
	8,00
	14,90
	119,20

	2.1.36
	12601073
	 
	Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG
	c/u
	9,00
	13,78
	124,02

	2.1.37
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	5,00
	0,87
	4,35

	2.1.38
	51505160
	 
	Horquilla de acero galvanizado para  anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador
	c/u
	7,00
	3,35
	23,45

	2.1.39
	81201006
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  6 kV, con desconectador
	c/u
	6,00
	46,77
	280,62

	2.1.40
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	5,00
	4,25
	21,25

	2.1.41
	52516050
	 
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2")
	c/u
	29,00
	1,92
	55,68

	2.1.42
	52019305
	 
	Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12")
	c/u
	7,00
	5,76
	40,32

	2.1.43
	52119450
	 
	Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	2,00
	16,82
	33,64

	2.1.44
	53216306
	 
	Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12")
	c/u
	6,00
	1,11
	6,66

	2.1.45
	53216406
	 
	Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16")
	c/u
	8,00
	3,22
	25,76

	2.1.46
	54038180
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm
	c/u
	3,00
	19,00
	57,00

	2.1.47
	54038070
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm
	c/u
	12,00
	4,38
	52,56

	2.1.48
	54575042
	 
	Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm
	c/u
	7,00
	7,06
	49,42

	2.1.49
	70105120
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m
	c/u
	2,00
	262,21
	524,42

	2.1.50
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	10,00
	5,13
	51,30

	2.1.51
	13601071
	 
	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG
	c/u
	43,00
	2,17
	93,31

	2.1.52
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	6,00
	101,34
	608,04

	2.1.53
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	0,00
	101,34
	0,00

	2.1.54
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	6,00
	4,42
	26,52

	2.1.55
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	 
	4,42
	0,00

	2.1.56
	80633010
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A.
	c/u
	3,00
	2,88
	8,64

	2.1.57
	90313010
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA
	c/u
	0,00
	1.448,78
	0,00

	2.1.58
	90313015
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA
	c/u
	0,00
	1.611,42
	0,00

	2.1.59
	90313025
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA
	c/u
	0,00
	2.025,51
	0,00

	2.1.60
	90313037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA
	c/u
	0,00
	2.631,13
	0,00

	2.1.61
	90313005
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA
	c/u
	0,00
	1.220,87
	0,00

	2.1.62
	90306037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA
	c/u
	1,00
	1.888,21
	1.888,21

	2.1.63
	92106100
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA
	c/u
	0,00
	4.762,57
	0,00

	2.1.64
	92106050
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 50 kVA
	c/u
	1,00
	3.374,78
	3.374,78

	2.1.65
	92106075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	1,00
	3.374,78
	3.374,78

	2.1.66
	92106075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	0,00
	4.168,72
	0,00

	2.1.67
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	6,00
	9,23
	55,38

	2.1.68
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	3,00
	10,02
	30,06

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	16.063,05

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	12.516,00
	0,07
	876,12

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	250,30
	2,70
	675,81

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	3.120,00
	2,49
	7.768,80

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	43.686,00
	1,89
	82.566,54

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	1.460,00
	2,39
	3.489,40

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	300,00
	3,11
	933,00

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	4.024,00
	1,18
	4.748,32

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	780,00
	10,80
	8.424,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	700,00
	13,62
	9.534,00

	2.2.10
	040513056
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	360,00
	8,95
	3.222,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	57,00
	48,20
	2.747,40

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	6,00
	52,80
	316,80

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	194,00
	26,96
	5.230,24

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	12.517,00
	0,23
	2.878,91

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	625,00
	1,18
	737,50

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	7.306,00
	2,09
	15.269,54

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	329,00
	5,80
	1.908,20

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	250,00
	10,43
	2.607,50

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	15,00
	12,33
	184,95

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	120,00
	2,55
	306,00

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.944,00
	2,90
	11.437,60

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	5.006,00
	2,32
	11.613,92

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	12.515,00
	0,12
	1.501,80

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	8.048,00
	0,11
	885,28

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	250,00
	49,85
	12.462,50

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	250,00
	9,69
	2.422,50

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	194.748,63

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	2,00
	15,70
	31,40

	3.1.2
	 
	1,1,2
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	21,00
	15,70
	329,70

	3.1.3
	 
	1.1.2
	Replanteo Zona Urbana (RETIRO)
	 
	 
	0,00
	0,00

	3.1.4
	 
	1,1,3
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	1,00
	33,81
	33,81

	3.1.5
	 
	1.1.3
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.6
	 
	1,1,4
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	1,00
	33,81
	33,81

	3.1.7
	 
	1.1.4
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	1,1,5
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.9
	 
	1.1.5
	Excavación para Postes o Anclas
	c/u
	5,00
	15,02
	75,10

	3.1.10
	 
	1,1,6
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	1,00
	15,02
	15,02

	3.1.11
	 
	1.1.6
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	2,00
	15,02
	30,04

	3.1.12
	 
	1,1,7
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	1,00
	42,27
	42,27

	3.1.13
	 
	1.1.7
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.14
	 
	1,1,8
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.15
	 
	1.1.8
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	1,1,9
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.17
	 
	1.1.9
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.18
	 
	1,1,10
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	3,00
	14,20
	42,60

	3.1.19
	 
	1.1.10
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	5,00
	20,87
	104,35

	3.1.20
	 
	1,1,11
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.21
	 
	1.1.11
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.22
	 
	1,1,12
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.23
	 
	1.1.12
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.24
	 
	1,1,13
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.25
	 
	1.1.13
	MT 3F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	1,1,14
	MT 2F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	1.1.14
	MT 2F (6,3 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	1,1,15
	MT 2F (6,3 KV) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.29
	 
	1.1.15
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	14,00
	16,93
	237,02

	3.1.30
	 
	1,1,16
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	1.1.16
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.32
	 
	1,1,17
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.33
	 
	1.1.17
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	5,00
	13,55
	67,75

	3.1.34
	 
	1,1,18
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.35
	 
	1.1.18
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	1,1,19
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.37
	 
	1.1.19
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.38
	 
	1,1,20
	AP (bastidor de una  vía)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.39
	 
	1.1.20
	AP (bastidor de una  vía) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.40
	 
	1,1,21
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	2,00
	13,04
	26,08

	3.1.41
	 
	1.1.21
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.42
	 
	1,1,22
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.43
	 
	1.1.22
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	2,00
	8,75
	17,50

	3.1.44
	 
	1,1,23
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.45
	 
	1.1.23
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.46
	 
	1,1,24
	Puesta a Tierra
	c/u
	10,00
	7,80
	78,00

	3.1.47
	 
	1.1.24
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.48
	 
	1,1,25
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.49
	 
	1.1.25
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	5,00
	35,17
	175,85

	3.1.50
	 
	1,1,26
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	1,00
	51,70
	51,70

	3.1.51
	 
	1.1.26
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	1,1,27
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.53
	 
	1.1.27
	MT 2F (2 fases) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.54
	 
	1,1,28
	MT 2F (2 fases) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	1.1.28
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.56
	 
	1,1,29
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	C
	 
	0,00
	0,00

	3.1.57
	 
	1.1.29
	MT 1F (1 fase) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.58
	 
	1,1,30
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.59
	 
	1.1.30
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	20,00
	74,69
	1.493,80

	3.1.60
	 
	1,1,31
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.61
	 
	1.1.31
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.62
	 
	1,1,32
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	5,00
	54,86
	274,30

	3.1.63
	 
	1.1.32
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.64
	 
	1,1,33
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.65
	 
	1.1.33
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.66
	 
	1,1,34
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.67
	 
	1.1.34
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.68
	 
	1,1,35
	AP (Un conductor)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.69
	 
	1.1.35
	AP (Un conductor)  RETIRO
	 
	 
	0,00
	0,00

	3.1.70
	 
	1,1,36
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.71
	 
	1.1.36
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.72
	 
	1,1,37
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.73
	 
	1.1.37
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	1,00
	245,54
	245,54

	3.1.74
	 
	1,1,38
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.75
	 
	1.1.38
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.76
	 
	1,1,39
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	1,00
	147,27
	147,27

	3.1.77
	 
	1.1.39
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	1,00
	216,48
	216,48

	3.1.78
	 
	1,1,40
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.79
	 
	1.1.40
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.80
	 
	1,1,41
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.81
	 
	1.1.41
	Luminaria RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.82
	 
	1,1,42
	Seccionadores
	c/u
	5,00
	9,47
	47,35

	3.1.83
	 
	1.1.42
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	1,00
	13,92
	13,92

	3.1.84
	 
	1,1,43
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.85
	 
	1.1.43
	Pararrayos
	c/u
	5,00
	9,36
	46,80

	3.1.86
	 
	1,1,44
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	2,00
	13,76
	27,52

	3.1.87
	 
	1.1.44
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.88
	 
	1,1,45
	Equipo control A.P.
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.89
	 
	1.1.45
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.90
	 
	1,1,46
	Equipo control A.P. RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.91
	 
	1.1.46
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.92
	 
	1,1,47
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.1.93
	 
	1.1.47
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.94
	 
	1,1,48
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.95
	 
	1.1.48
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.96
	 
	1,1,49
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.97
	 
	1.1.49
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.98
	 
	1,1,50
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.99
	 
	1.1.50
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.100
	 
	1,1,51
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.101
	 
	1.1.51
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	1,00
	37,77
	37,77

	3.1.102
	 
	1,1,52
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.103
	 
	1.1.52
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.104
	 
	1,1,53
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.105
	 
	1.1.53
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.106
	 
	1,1,54
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.107
	 
	1.1.54
	Ingreso o actualización de un medidor
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.108
	 
	1,1,55
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo
	c/t
	 
	0,00
	0,00

	3.1.109
	 
	1.1.55
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	1,00
	8,63
	8,63

	3.1.110
	 
	1,1,56
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.111
	 
	1.1.56
	Solución de transformadores con novedad en numeración
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.112
	 
	1,1,57
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	km
	1,00
	18,94
	18,94

	3.1.113
	 
	1.1.57
	Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.114
	 
	1,1,58
	Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU 
	km
	0,00
	16,85
	0,08

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	3.970,40

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	2.254,00
	24,14
	54.411,56

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	250,00
	24,14
	6.035,00

	3.2.3
	 
	10.2.4
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	5,00
	34,50
	172,50

	3.2.4
	 
	10.2.5
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.5
	 
	10.2.6
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	35,00
	17,25
	603,75

	3.2.6
	 
	10.2.7
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.7
	 
	10.2.8
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.8
	 
	10.2.9
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.9
	 
	10.2.10
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.10
	 
	10.2.11
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.11
	 
	10.2.12
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.12
	 
	10.2.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	10,00
	18,74
	187,40

	3.2.13
	 
	10.2.14
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	54,00
	20,13
	1.087,02

	3.2.14
	 
	10.2.15
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	10,00
	20,13
	201,30

	3.2.15
	 
	10.2.16
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	35,00
	18,74
	655,90

	3.2.16
	 
	10.2.17
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	35,00
	23,42
	819,70

	3.2.17
	 
	10.2.18
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	35,00
	15,09
	528,15

	3.2.18
	 
	10.2.19
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.943,00
	24,14
	46.904,02

	3.2.19
	 
	10.2.20
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.20
	 
	10.2.21
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	201,00
	9,16
	1.841,16

	3.2.21
	 
	10.2.22
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	250,00
	15,61
	3.902,50

	3.2.22
	 
	10.2.23
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	250,00
	7,50
	1.875,00

	3.2.23
	 
	10.2.24
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	10,00
	6,05
	60,50

	3.2.24
	 
	10.2.25
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	64,00
	1,21
	77,44

	3.2.25
	 
	10.2.26
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.2.26
	 
	10.2.27
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	10,00
	4,57
	45,70

	3.2.27
	 
	10.2.28
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	38,00
	1,85
	70,30

	3.2.28
	 
	10.2.29
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	38,00
	4,17
	158,46

	3.2.29
	 
	10.2.30
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	70,00
	0,34
	23,80

	3.2.30
	 
	10.2.31
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	70,00
	0,60
	42,00

	3.2.31
	 
	10.2.32
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	14,00
	9,86
	138,04

	3.2.32
	 
	10.2.33
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	2.013,00
	0,93
	1.872,09

	3.2.33
	 
	10.2.34
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	500,00
	3,81
	1.905,00

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	123.618,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	338.400,37


Son: trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos 37/100 dólares americanos sin IVA 

2.2.2
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario  Eugenio Espejo 59B y Zona 13
	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	2,00
	0,31
	0,62

	2.1.2
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	2,00
	89,47
	178,94

	2.1.3
	50102160
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE
	c/u
	14,00
	6,74
	94,36

	2.1.4
	50113160
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	4,00
	6,03
	24,12

	2.1.5
	50114160
	 
	Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	4,00
	7,04
	28,16

	2.1.6
	20801532
	 
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	5,00
	1,13
	5,65

	2.1.7
	 
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2
	c/u
	0,00
	9,44
	0,00

	2.1.8
	50301001
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa
	c/u
	5,00
	3,24
	16,20

	2.1.9
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	2,00
	10,13
	20,26

	2.1.10
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	28,00
	1,34
	37,52

	2.1.11
	41002060
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos
	m
	6,00
	4,85
	29,10

	2.1.12
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	16,00
	10,01
	160,16

	2.1.13
	41002193
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos
	m
	24,00
	12,58
	301,92

	2.1.14
	40301048
	 
	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG
	m
	56,00
	0,29
	16,24

	2.1.15
	43822058
	 
	Cable Dúplex de Al, AAC, cableado,  neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	84,37
	1,05
	88,59

	2.1.16
	44504083
	 
	Cable Preensamblado de Al, cableado,  1,1 kV, XLPE, 3 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)
	m
	467,80
	6,23
	2.914,37

	2.1.17
	63311005
	 
	Caja de distribución de acometidas, trifásicas, 4 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado
	c/u
	12,00
	74,66
	895,92

	2.1.18
	80611160
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A
	c/u
	6,00
	3,17
	19,02

	2.1.19
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	2,00
	0,63
	1,26

	2.1.20
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	66,00
	4,02
	265,32

	2.1.21
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	36,00
	3,61
	129,96

	2.1.22
	10605073
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG
	c/u
	16,00
	3,35
	53,60

	2.1.23
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	4,00
	14,11
	56,44

	2.1.24
	10804300
	 
	Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150
	c/u
	64,00
	4,22
	270,08

	2.1.25
	51070200
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm
	c/u
	2,00
	46,90
	93,80

	2.1.26
	 
	 
	FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
	c/u
	 
	4,00
	0,00

	2.1.27
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	2,00
	0,91
	1,82

	2.1.28
	30114400
	 
	Luminaria  para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia
	c/u
	8,00
	466,25
	3.730,00

	2.1.29
	13005002
	 
	Ménsula termoplástica,  de retención, acometida para fachada
	c/u
	9,00
	4,63
	41,67

	2.1.30
	81201018
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  18 kV, con desconectador
	c/u
	6,00
	64,54
	387,24

	2.1.31
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	2,00
	4,25
	8,50

	2.1.32
	52516050
	 
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2")
	c/u
	4,00
	1,92
	7,68

	2.1.33
	54038070
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm
	c/u
	4,00
	4,38
	17,52

	2.1.34
	13201072
	 
	Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 -  2/0 AWG)
	c/u
	4,00
	6,33
	25,32

	2.1.35
	13205074
	 
	Pinza termoplástica,  de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 -  4/0 AWG), con eslabón
	c/u
	9,00
	3,52
	31,68

	2.1.36
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	m
	135,00
	0,12
	16,20

	2.1.37
	13401071
	 
	Protector de punta de cable, para red preensamblada  de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG)
	c/u
	12,00
	7,74
	92,88

	2.1.38
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	2,00
	5,39
	10,78

	2.1.39
	13601071
	 
	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG
	c/u
	4,00
	2,28
	9,12

	2.1.40
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	6,00
	101,34
	608,04

	2.1.41
	81501250
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  cerrado,  NH, DIN 1, 600 V, 250 A.
	c/u
	6,00
	56,98
	341,88

	2.1.42
	51510001
	 
	Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa
	c/u
	2,00
	55,15
	110,30

	2.1.43
	51508030
	 
	Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm
	c/u
	2,00
	8,44
	16,88

	2.1.44
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	6,00
	4,64
	27,84

	2.1.45
	55001505
	 
	Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm
	c/u
	4,00
	14,77
	59,08

	2.1.46
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	6,00
	3,03
	18,18

	2.1.47
	90323037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA
	c/u
	 
	2.697,47
	0,00

	2.1.48
	92123075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	2,00
	4.481,64
	8.963,28

	2.1.49
	55201016
	 
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8")
	c/u
	4,00
	2,35
	9,40

	2.1.50
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	6,00
	9,69
	58,14

	2.1.51
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	2,00
	10,52
	21,04

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	20.316,08

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	9.780,00
	0,07
	684,60

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	195,60
	2,70
	528,12

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	4.310,00
	2,49
	10.731,90

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	32.580,00
	1,89
	61.576,20

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	660,00
	2,39
	1.577,40

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	300,00
	3,11
	933,00

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	3.802,00
	1,18
	4.486,36

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	1.080,00
	10,80
	11.664,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	320,00
	13,62
	4.358,40

	2.2.10
	 
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	160,00
	8,95
	1.432,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	54,00
	48,20
	2.602,80

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	6,00
	52,80
	316,80

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	180,00
	26,96
	4.852,80

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	9.780,00
	0,23
	2.249,40

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	490,00
	1,18
	578,20

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	5.667,00
	2,09
	11.844,03

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	258,00
	5,80
	1.496,40

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	196,00
	10,43
	2.044,28

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	15,00
	12,33
	184,95

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	114,00
	2,55
	290,70

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.726,00
	2,90
	10.805,40

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	3.912,00
	2,32
	9.075,84

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	9.780,00
	0,12
	1.173,60

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	7.606,00
	0,11
	836,66

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	195,00
	49,85
	9.720,75

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	196,00
	9,69
	1.899,24

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	157.943,83

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.2
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.3
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (RETIRO)
	 
	 
	0,00
	0,00

	3.1.4
	 
	1.2.1
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.5
	 
	3.3.1
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.6
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	1,00
	40,57
	40,57

	3.1.7
	 
	1.2.3
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	 
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.9
	 
	1.3
	Excavación para Postes o Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.10
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	2,00
	18,02
	36,04

	3.1.11
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	1,00
	18,02
	18,02

	3.1.12
	 
	1.4.1
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.13
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.14
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	1,00
	33,47
	33,47

	3.1.15
	 
	1.4.3
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.17
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.18
	 
	1.5.1
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.19
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.20
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.21
	 
	1.5.2
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.22
	 
	1.5.3
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.23
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.24
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.25
	 
	1.5.4
	MT 3F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	1,5,5
	MT 2F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.29
	 
	1.5.6
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.30
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	16,00
	9,12
	145,92

	3.1.32
	 
	1.5.7
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.33
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.34
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.35
	 
	1.5.8
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) REMODELADO
	c/u
	4,00
	5,40
	21,60

	3.1.37
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.38
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.39
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.40
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.41
	 
	1.6.1
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.42
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	2,00
	23,00
	46,00

	3.1.43
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.44
	 
	1.6
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.45
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	2,00
	15,44
	30,88

	3.1.46
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.47
	 
	1.7
	Puesta a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.48
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	4,00
	13,76
	55,04

	3.1.49
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.50
	 
	1.8.1
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.51
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.53
	 
	1.8.2
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.54
	 
	 
	MT 2F (2 fases) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	 
	MT 2F (2 fases) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.56
	 
	1.8.3
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.57
	 
	 
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	C
	 
	0,00
	0,00

	3.1.58
	 
	 
	MT 1F (1 fase) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.59
	 
	1.8.4
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.60
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.61
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	16,00
	40,24
	643,84

	3.1.62
	 
	1.8.5
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.63
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.64
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.65
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.66
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.67
	 
	 
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.68
	 
	1.8.6
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.69
	 
	 
	AP (Un conductor)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.70
	 
	 
	AP (Un conductor)  RETIRO
	c/u
	16,00
	9,29
	148,64

	3.1.71
	 
	 
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.72
	 
	 
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.73
	 
	 
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.74
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.75
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	2,00
	433,14
	866,28

	3.1.76
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	1,00
	194,47
	194,47

	3.1.77
	 
	1.9.2
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.78
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.79
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.80
	 
	1.9.3
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.81
	 
	 
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	15,00
	16,81
	252,15

	3.1.82
	 
	 
	Luminaria RETIRO
	c/u
	15,00
	7,55
	113,25

	3.1.83
	 
	1.9.4
	Seccionadores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.84
	 
	 
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.85
	 
	10.10.98
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.86
	 
	1.9.5
	Pararrayos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.87
	 
	 
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.88
	 
	10.10.99
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.89
	 
	1.9.6
	Equipo control A.P.
	c/u
	7,00
	11,78
	82,46

	3.1.90
	 
	 
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.91
	 
	 
	Equipo control A.P. RETIRADO
	c/u
	1,00
	7,78
	7,78

	3.1.92
	 
	 
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.93
	 
	 
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.1.94
	 
	 
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.95
	 
	3.7
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.96
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	15,00
	8,77
	131,55

	3.1.97
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.98
	 
	4.2.1
	Preensamblado BT, 4 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.99
	 
	 
	Preensamblado BT, 4 conductores  REMODELADO
	poste
	13,00
	127,40
	1.656,20

	3.1.100
	 
	 
	Preensamblado BT, 4 conductores  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.101
	 
	4.2.2
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.102
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.103
	 
	4.2.3
	Preensamblado BT, 2 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.104
	 
	 
	Preensamblado BT, 2 conductores  REMODELADO
	poste
	3,00
	47,33
	141,99

	3.1.105
	 
	 
	Preensamblado BT, 2 conductores  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.106
	 
	4.3.1
	Cajas de distribución
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.107
	 
	 
	Cajas de distribución  REMODELADO
	c/u
	12,00
	39,14
	469,68

	3.1.108
	 
	 
	Cajas de distribución  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.109
	 
	5.5.2
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.110
	 
	 
	Conexión a Tierra  REMODELADO
	c/u
	2,00
	21,12
	42,24

	3.1.111
	 
	 
	Conexión a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.112
	 
	6
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.113
	 
	 
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.114
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.115
	 
	 
	Soporte de red (mensuales) REMODELADO
	c/u
	13,00
	13,85
	180,05

	3.1.116
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.117
	 
	6.2
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.118
	 
	6.16
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.119
	 
	6.18
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	12,00
	0,14
	1,68

	3.1.120
	 
	6.23
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	16,00
	0,46
	7,36

	3.1.121
	 
	 
	Ingreso o actualización de un medidor
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.122
	 
	 
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo
	c/t
	2,00
	0,14
	0,28

	3.1.123
	 
	 
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	0,47
	10,36
	4,87

	3.1.124
	 
	 
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	2,00
	0,98
	1,96

	3.1.125
	 
	 
	Solución de transformadores con novedad en numeración
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.126
	 
	 
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	km
	0,47
	22,73
	10,68

	3.1.127
	 
	 
	Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.128
	 
	 
	Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU 
	km
	 
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	5.384,95

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	1.761,00
	24,14
	42.510,54

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	196,00
	24,14
	4.731,44

	3.2.3
	 
	10.2.7
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	5,00
	34,50
	172,50

	3.2.4
	 
	 
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.5
	 
	 
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	51,00
	17,25
	879,75

	3.2.6
	 
	9.1.10
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.7
	 
	9.1.11
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.8
	 
	9.2.2
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.9
	 
	9.2.3
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.10
	 
	 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.11
	 
	 
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.12
	 
	9.4.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	10,00
	18,74
	187,40

	3.2.13
	 
	10.3.1
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	50,00
	20,13
	1.006,50

	3.2.14
	 
	10.3.2
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	10,00
	20,13
	201,30

	3.2.15
	 
	10.4.3
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	51,00
	18,74
	955,74

	3.2.16
	 
	10.4.4
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	51,00
	23,42
	1.194,42

	3.2.17
	 
	10.1
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	51,00
	15,09
	769,59

	3.2.18
	 
	10.1.11
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.800,00
	24,14
	43.452,00

	3.2.19
	 
	10.6.12
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.20
	 
	 
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	190,00
	9,16
	1.740,40

	3.2.21
	 
	9.4.21
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	195,00
	15,61
	3.043,95

	3.2.22
	 
	9.4.2
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	196,00
	7,50
	1.470,00

	3.2.23
	 
	9.4.8
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	10,00
	6,05
	60,50

	3.2.24
	 
	9.4.19
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	60,00
	1,21
	72,60

	3.2.25
	 
	9.4.20
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.2.26
	 
	9.4.9
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	10,00
	4,57
	45,70

	3.2.27
	 
	9.4.12
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	36,00
	1,85
	66,60

	3.2.28
	 
	9.4.14
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	36,00
	4,17
	150,12

	3.2.29
	 
	9.4.15
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	102,00
	0,34
	34,68

	3.2.30
	 
	9.4.16
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	102,00
	0,60
	61,20

	3.2.31
	 
	10.4.5
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	20,00
	9,86
	197,20

	3.2.32
	 
	10.6.6
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	1.902,00
	0,93
	1.768,86

	3.2.33
	 
	10.6.11
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	391,00
	3,81
	1.489,71

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	106.262,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	289.907,56


Son: doscientos ochenta y nueve mil novecientos siete 56/100 dólares americanos sin IVA 

2.2.3
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario   Santa Rosa 37 A   y Zona 14
	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	316,00
	0,29
	91,64

	2.1.2
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	9,00
	89,47
	805,23

	2.1.3
	50110240
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm
	c/u
	6,00
	7,29
	43,74

	2.1.4
	50102160
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE
	c/u
	136,00
	6,42
	873,12

	2.1.5
	50102260
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE
	c/u
	8,00
	6,95
	55,60

	2.1.6
	50113160
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	11,00
	6,03
	66,33

	2.1.7
	50113260
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm
	c/u
	15,00
	12,21
	183,15

	2.1.8
	21001543
	 
	Aislador de retenida,  porcelana, ANSI 54-3
	c/u
	7,00
	3,22
	22,54

	2.1.9
	20511028
	 
	Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28
	c/u
	6,00
	19,30
	115,80

	2.1.10
	20107561
	 
	Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1
	c/u
	7,00
	8,64
	60,48

	2.1.11
	20801532
	 
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	292,00
	1,07
	312,44

	2.1.12
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	17,00
	8,64
	146,88

	2.1.13
	 
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2
	c/u
	 
	9,44
	0,00

	2.1.14
	50301001
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa
	c/u
	4,00
	3,08
	12,32

	2.1.15
	50301003
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas
	c/u
	8,00
	14,42
	115,36

	2.1.16
	50301004
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas
	c/u
	66,00
	17,46
	1.152,36

	2.1.17
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	15,00
	9,65
	144,75

	2.1.18
	50551150
	 
	Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm
	c/u
	1,00
	37,69
	37,69

	2.1.19
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	210,00
	1,27
	266,70

	2.1.20
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	43,00
	9,53
	409,79

	2.1.21
	40301048
	 
	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG
	m
	168,00
	0,28
	47,04

	2.1.22
	50801001
	 
	Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta
	c/u
	13,00
	69,04
	897,52

	2.1.23
	80611100
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A
	c/u
	8,00
	3,17
	25,36

	2.1.24
	80611125
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A
	c/u
	6,00
	3,02
	18,12

	2.1.25
	80611160
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A
	c/u
	2,00
	3,17
	6,34

	2.1.26
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	316,00
	0,60
	189,60

	2.1.27
	43001071
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 1/0 AWG, 7 hilos
	m
	2.650,00
	0,95
	2.517,50

	2.1.28
	43001060
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2 AWG, 7 hilos
	m
	249,50
	0,60
	149,70

	2.1.29
	43001073
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 3/0 AWG, 7 hilos
	m
	3.850,00
	1,51
	5.813,50

	2.1.30
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	672,00
	3,83
	2.573,76

	2.1.31
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	43,00
	3,44
	147,92

	2.1.32
	 
	 
	Conductor desnudo sólido de Cu duro No. 4 AWG
	c/u
	1,00
	3,44
	3,44

	2.1.33
	10605073
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG
	c/u
	48,00
	3,19
	153,12

	2.1.34
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	161,00
	13,44
	2.163,84

	2.1.35
	51070120
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm
	c/u
	8,00
	29,90
	239,20

	2.1.36
	12005072
	 
	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG
	c/u
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.37
	 
	 
	FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
	c/u
	 
	4,00
	0,00

	2.1.38
	12611400
	 
	Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0
	c/u
	8,00
	15,65
	125,20

	2.1.39
	12601073
	 
	Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG
	c/u
	6,00
	13,78
	82,68

	2.1.40
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	17,00
	0,87
	14,79

	2.1.41
	30112100
	 
	Luminaria  para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W, sin base
	c/u
	24,00
	197,95
	4.750,80

	2.1.42
	81201018
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  18 kV, con desconectador
	c/u
	10,00
	64,54
	645,40

	2.1.43
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	8,00
	4,46
	35,68

	2.1.44
	52516050
	 
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2")
	c/u
	8,00
	2,01
	16,08

	2.1.45
	52189450
	 
	Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	1,00
	26,36
	26,36

	2.1.46
	52119450
	 
	Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8")
	c/u
	5,00
	16,82
	84,10

	2.1.47
	54038070
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm
	c/u
	8,00
	4,60
	36,80

	2.1.48
	70104100
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m
	c/u
	19,00
	173,40
	3.294,60

	2.1.49
	70105120
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m
	c/u
	7,00
	262,21
	1.835,47

	2.1.50
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	m
	 
	0,12
	0,00

	2.1.51
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	31,00
	5,13
	159,03

	2.1.52
	13601071
	 
	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG
	c/u
	141,00
	2,17
	305,97

	2.1.53
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	8,00
	106,41
	851,28

	2.1.54
	81501250
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  cerrado,  NH, DIN 1, 600 V, 250 A.
	c/u
	 
	56,98
	0,00

	2.1.55
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	60,00
	4,42
	265,20

	2.1.56
	80632001
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A.
	c/u
	5,00
	2,55
	12,75

	2.1.57
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	 
	3,03
	0,00

	2.1.58
	80633006
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A.
	c/u
	3,00
	3,03
	9,09

	2.1.59
	90323025
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA
	c/u
	4,00
	2.076,87
	8.307,48

	2.1.60
	90323037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA
	c/u
	3,00
	2.498,66
	7.495,98

	2.1.61
	90323050
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA
	c/u
	1,00
	3.175,76
	3.175,76

	2.1.62
	92123075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	 
	4.481,64
	0,00

	2.1.63
	55201016
	 
	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8")
	c/u
	1,00
	2,24
	2,24

	2.1.64
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	60,00
	9,23
	553,80

	2.1.65
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	15,00
	10,02
	150,30

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	52.098,72

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	11.059,00
	0,07
	774,13

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	222,20
	2,70
	599,94

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	1.400,00
	2,49
	3.486,00

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	42.084,00
	1,89
	79.538,76

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	200,00
	2,39
	478,00

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	180,00
	3,11
	559,80

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	3.344,00
	1,18
	3.945,92

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	340,00
	10,80
	3.672,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	80,00
	13,62
	1.089,60

	2.2.10
	 
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	40,00
	8,95
	358,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	48,00
	48,20
	2.313,60

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	5,00
	52,80
	264,00

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	164,00
	26,96
	4.421,44

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	11.060,00
	0,23
	2.543,80

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	552,50
	1,18
	651,95

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	6.577,00
	2,09
	13.745,93

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	75,00
	5,80
	435,00

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	221,00
	10,43
	2.305,03

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	9,00
	12,33
	110,97

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	99,00
	2,55
	252,45

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.288,00
	2,90
	9.535,20

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	4.424,00
	2,32
	10.263,68

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	11.050,00
	0,12
	1.326,00

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	6.705,00
	0,11
	737,55

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	221,00
	49,85
	11.016,85

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	221,00
	9,69
	2.141,49

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	156.567,09

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.1.2
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	52,00
	18,84
	979,68

	3.1.3
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (RETIRO)
	 
	 
	0,00
	0,00

	3.1.4
	 
	1.2.1
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.5
	 
	3.3.1
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	26,00
	40,57
	1.054,87

	3.1.6
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	26,00
	40,57
	1.054,87

	3.1.7
	 
	1.2.3
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	 
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.9
	 
	1.3
	Excavación para Postes o Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.10
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	35,00
	18,02
	630,84

	3.1.11
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	26,00
	18,02
	468,62

	3.1.12
	 
	1.4.1
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.13
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	26,00
	74,56
	1.938,46

	3.1.14
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.15
	 
	1.4.3
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.17
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.18
	 
	1.5.1
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.19
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.20
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.21
	 
	1.5.2
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.22
	 
	1.5.3
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.23
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	25,00
	15,01
	375,30

	3.1.24
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	12,00
	6,74
	80,93

	3.1.25
	 
	1.5.4
	MT 3F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	1,5,5
	MT 2F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.29
	 
	1.5.6
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.30
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.32
	 
	1.5.7
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.33
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	73,00
	16,26
	1.186,98

	3.1.34
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	26,00
	7,30
	189,70

	3.1.35
	 
	1.5.8
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.37
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.38
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.39
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.40
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.41
	 
	1.6.1
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.42
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	16,00
	23,00
	368,06

	3.1.43
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	10,00
	10,33
	103,32

	3.1.44
	 
	1.6
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.45
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	17,00
	15,44
	262,55

	3.1.46
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	10,00
	6,94
	69,36

	3.1.47
	 
	1.7
	Puesta a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.48
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	41,00
	13,76
	564,32

	3.1.49
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.50
	 
	1.8.1
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.51
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.53
	 
	1.8.2
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.54
	 
	 
	MT 2F (2 fases) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	 
	MT 2F (2 fases) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.56
	 
	1.8.3
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.57
	 
	 
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	c/u
	12,00
	36,58
	438,91

	3.1.58
	 
	 
	MT 1F (1 fase) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.59
	 
	1.8.4
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.60
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.61
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.62
	 
	1.8.5
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.63
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	62,00
	65,83
	4.081,58

	3.1.64
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	26,00
	29,56
	768,46

	3.1.65
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.66
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.67
	 
	 
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.68
	 
	1.8.6
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.69
	 
	 
	AP (Un conductor)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.70
	 
	 
	AP (Un conductor)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.71
	 
	 
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.72
	 
	 
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.73
	 
	 
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.74
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.75
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.76
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.77
	 
	1.9.2
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.78
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	8,00
	259,78
	2.078,21

	3.1.79
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	4,00
	116,63
	466,51

	3.1.80
	 
	1.9.3
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.81
	 
	 
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	24,00
	16,81
	403,49

	3.1.82
	 
	 
	Luminaria RETIRO
	c/u
	26,00
	7,55
	196,25

	3.1.83
	 
	1.9.4
	Seccionadores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.84
	 
	 
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	8,00
	16,70
	133,63

	3.1.85
	 
	10.10.98
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	4,00
	7,50
	30,00

	3.1.86
	 
	1.9.5
	Pararrayos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.87
	 
	 
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	8,00
	16,51
	132,10

	3.1.88
	 
	10.10.99
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	4,00
	7,42
	29,66

	3.1.89
	 
	1.9.6
	Equipo control A.P.
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.90
	 
	 
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.91
	 
	 
	Equipo control A.P. RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.92
	 
	 
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.93
	 
	 
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.1.94
	 
	 
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.95
	 
	 
	Levantamiento de redes existentes
	poste
	26,00
	19,54
	507,94

	3.1.96
	 
	 
	Levantamiento de redes existentes REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.97
	 
	 
	Levantamiento de redes existentes  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.98
	 
	3.7
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.99
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	185,00
	8,77
	1.622,82

	3.1.100
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.101
	 
	 
	Diagnòstico y reconfiguración de la red
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.102
	 
	 
	Diagnòstico y reconfiguración de la red  REMODELADO
	poste
	26,00
	10,99
	285,79

	3.1.103
	 
	4.2.1
	Preensamblado BT, 4 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.104
	 
	 
	Preensamblado BT, 4 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.105
	 
	 
	Preensamblado BT, 4 conductores  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.106
	 
	4.2.2
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.107
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.108
	 
	4.2.3
	Preensamblado BT, 2 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.109
	 
	 
	Preensamblado BT, 2 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.110
	 
	 
	Preensamblado BT, 2 conductores  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.111
	 
	4.3.1
	Cajas de distribución
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.112
	 
	 
	Cajas de distribución  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.113
	 
	 
	Cajas de distribución  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.114
	 
	5.5.2
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.115
	 
	 
	Conexión a Tierra  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.116
	 
	 
	Conexión a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.117
	 
	6
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.118
	 
	 
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.119
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.120
	 
	 
	Soporte de red (mensuales) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.121
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.122
	 
	6.2
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.123
	 
	6.16
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	5,00
	0,25
	1,26

	3.1.124
	 
	6.18
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	19,00
	0,14
	2,74

	3.1.125
	 
	6.23
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	26,00
	0,46
	11,86

	3.1.126
	 
	 
	Ingreso o actualización de un medidor
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.127
	 
	 
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo
	c/t
	 
	0,00
	0,00

	3.1.128
	 
	 
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	1,04
	10,36
	10,77

	3.1.129
	 
	 
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	8,00
	0,98
	7,87

	3.1.130
	 
	 
	Solución de transformadores con novedad en numeración
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.131
	 
	 
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	km
	0,76
	22,73
	17,27

	3.1.132
	 
	 
	Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana
	c/u
	0,76
	0,00
	0,00

	3.1.133
	 
	 
	Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU 
	km
	 
	0,00
	0,00

	3.1.134
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.135
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon  REMODELADO
	poste
	7,00
	40,57
	284,00

	3.1.136
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon  RETIRADO
	poste
	7,00
	40,57
	284,00

	3.1.137
	 
	 
	Excavación para Postes o Anclas
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.138
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	poste
	7,00
	18,02
	126,17

	3.1.139
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	poste
	7,00
	18,02
	126,17

	3.1.140
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.141
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	7,00
	74,56
	521,89

	3.1.142
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	7,00
	33,47
	234,28

	3.1.143
	 
	 
	MT 1F (23-132 kv)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.144
	 
	 
	MT 1F (23-132 kv)  REMODELADO
	c/u
	12,00
	16,51
	198,14

	3.1.145
	 
	 
	MT 1F (23-132 kv)  RETIRADO
	c/u
	12,00
	7,42
	88,99

	3.1.146
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.147
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	4,00
	6,17
	24,67

	3.1.148
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.149
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	15,00
	25,31
	379,62

	3.1.150
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.151
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.152
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	15,00
	16,99
	254,88

	3.1.153
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.154
	 
	 
	Puesta a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.155
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	41,00
	15,13
	620,41

	3.1.156
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	23.698,21

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	1.985,00
	24,64
	48.910,40

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	221,00
	24,64
	5.445,44

	3.2.3
	 
	10.2.7
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	3,00
	35,20
	105,60

	3.2.4
	 
	 
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.5
	 
	 
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	20,00
	17,60
	352,00

	3.2.6
	 
	9.1.10
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.7
	 
	9.1.11
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.8
	 
	9.2.2
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.9
	 
	9.2.3
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.10
	 
	 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.11
	 
	 
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.12
	 
	9.4.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	6,00
	19,13
	114,78

	3.2.13
	 
	10.3.1
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	40,00
	20,54
	821,60

	3.2.14
	 
	10.3.2
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	14,00
	20,54
	287,56

	3.2.15
	 
	10.4.3
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	20,00
	19,13
	382,60

	3.2.16
	 
	10.4.4
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	20,00
	23,90
	478,00

	3.2.17
	 
	10.1
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	20,00
	15,40
	308,00

	3.2.18
	 
	10.1.11
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.638,00
	24,64
	40.360,32

	3.2.19
	 
	10.6.12
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	 
	0,00

	3.2.20
	 
	 
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	167,00
	9,35
	1.561,45

	3.2.21
	 
	9.4.21
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	221,00
	15,93
	3.520,53

	3.2.22
	 
	9.4.2
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	221,00
	7,65
	1.690,65

	3.2.23
	 
	9.4.8
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	6,00
	6,18
	37,08

	3.2.24
	 
	9.4.19
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	54,00
	1,24
	66,96

	3.2.25
	 
	9.4.20
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	 
	0,00

	3.2.26
	 
	9.4.9
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	6,00
	4,66
	27,96

	3.2.27
	 
	9.4.12
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	32,00
	1,89
	60,48

	3.2.28
	 
	9.4.14
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	32,00
	4,25
	136,00

	3.2.29
	 
	9.4.15
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	40,00
	0,35
	14,00

	3.2.30
	 
	9.4.16
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	40,00
	0,61
	24,40

	3.2.31
	 
	10.4.5
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	8,00
	10,63
	85,04

	3.2.32
	 
	10.6.6
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	1.678,00
	0,95
	1.594,10

	3.2.33
	 
	10.6.11
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	442,00
	3,89
	1.719,38

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	108.104,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	340.468,35


2.2.4
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Primario   Alangasí 26 C y Zona 15
	No.
	CODIGO
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO

	
	NACIONAL HOMOLOGADO
	EEQ
	
	
	
	UNITARIO
	TOTAL

	2  MATERIALES

	2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION

	2.1.1
	50112008
	 
	Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades
	jgo
	2,00
	85,21
	170,42

	2.1.2
	50102160
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE
	c/u
	55,00
	6,42
	353,10

	2.1.3
	50102260
	 
	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE
	c/u
	4,00
	6,95
	27,80

	2.1.4
	50113160
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm
	c/u
	1,00
	6,03
	6,03

	2.1.5
	50113260
	 
	Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm
	c/u
	4,00
	11,63
	46,52

	2.1.6
	20801532
	 
	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2
	c/u
	123,00
	1,07
	131,61

	2.1.7
	10201058
	 
	Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG
	m
	112,00
	0,29
	32,48

	2.1.8
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	2,00
	8,64
	17,28

	2.1.9
	80101250
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1
	c/u
	 
	8,64
	0,00

	2.1.10
	 
	 
	Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2
	c/u
	 
	9,44
	0,00

	2.1.11
	50301001
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa
	c/u
	3,00
	3,08
	9,24

	2.1.12
	50301004
	 
	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas
	c/u
	30,00
	17,46
	523,80

	2.1.13
	10501004
	 
	Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm
	c/u
	2,00
	9,65
	19,30

	2.1.14
	45002011
	 
	Cable de acero galvanizado, grado Siemens  Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf
	m
	22,00
	1,27
	27,94

	2.1.15
	41002192
	 
	Cable de Cu, cableado,  2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos
	m
	18,00
	9,53
	171,54

	2.1.16
	40301048
	 
	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG
	m
	21,00
	0,28
	5,88

	2.1.17
	40301054
	 
	Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 8 AWG
	m
	8,00
	1,12
	8,96

	2.1.18
	50801001
	 
	Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta
	c/u
	1,00
	69,03
	69,03

	2.1.19
	80611100
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A
	c/u
	2,00
	3,02
	6,04

	2.1.20
	80611100
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A
	c/u
	 
	3,17
	0,00

	2.1.21
	80611125
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A
	c/u
	 
	3,02
	0,00

	2.1.22
	80611160
	 
	Cartucho  fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A
	c/u
	 
	3,17
	0,00

	2.1.23
	10205007
	 
	Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16")
	m
	112,00
	0,60
	67,20

	2.1.24
	43001072
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 2/0 AWG, 7 hilos
	m
	1.225,59
	1,20
	1.470,71

	2.1.25
	43001073
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 3/0 AWG, 7 hilos
	m
	2.531,20
	1,51
	3.822,11

	2.1.26
	43001058
	 
	Conductor  de Al, desnudo,  cableado,  AAC, 4 AWG, 7 hilos
	m
	1.225,59
	0,42
	514,75

	2.1.27
	40111060
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  cableado,  suave, 2 AWG, 7 hilos
	m
	69,00
	3,83
	264,27

	2.1.28
	40103058
	 
	Conductor  de Cu, desnudo,  sólido, suave, 4 AWG
	m
	12,00
	3,44
	41,28

	2.1.29
	 
	 
	Conductor desnudo sólido de Cu duro No. 4 AWG
	c/u
	 
	3,44
	0,00

	2.1.30
	10605073
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG
	c/u
	10,00
	1,77
	17,70

	2.1.31
	10606082
	 
	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG
	c/u
	29,00
	13,44
	389,76

	2.1.32
	51070120
	 
	Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm
	c/u
	1,00
	28,48
	28,48

	2.1.33
	33046030
	 
	Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 30 A
	c/u
	2,00
	95,96
	191,92

	2.1.34
	12005072
	 
	Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG
	c/u
	3,00
	0,00
	0,00

	2.1.35
	 
	 
	FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
	c/u
	2,00
	6,43
	12,86

	2.1.36
	12611400
	 
	Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0
	c/u
	3,00
	14,90
	44,70

	2.1.37
	54801009
	 
	Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8")
	c/u
	2,00
	0,87
	1,74

	2.1.38
	30112100
	 
	Luminaria  para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W, sin base
	c/u
	3,00
	197,95
	593,85

	2.1.39
	81201018
	 
	Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico,  18 kV, con desconectador
	c/u
	1,00
	61,47
	61,47

	2.1.40
	53516052
	 
	Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”),  ancho dentro de la U
	c/u
	1,00
	4,25
	4,25

	2.1.41
	52516050
	 
	Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2")
	c/u
	1,00
	1,92
	1,92

	2.1.42
	54038070
	 
	Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm
	c/u
	1,00
	4,38
	4,38

	2.1.43
	70105120
	 
	Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m
	c/u
	 
	262,21
	0,00

	2.1.44
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	m
	 
	0,12
	0,00

	2.1.45
	13605010
	 
	Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")
	c/u
	2,00
	5,13
	10,26

	2.1.46
	13601071
	 
	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG
	c/u
	67,00
	2,17
	145,39

	2.1.47
	81528112
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A
	c/u
	1,00
	101,34
	101,34

	2.1.48
	81501250
	 
	Seccionador portafusible, unipolar,  cerrado,  NH, DIN 1, 600 V, 250 A.
	c/u
	 
	56,98
	0,00

	2.1.49
	212908090
	 
	Suelda exotérmica de 90 gramos
	c/u
	7,00
	4,42
	30,94

	2.1.50
	80632001
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A.
	c/u
	 
	2,55
	0,00

	2.1.51
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	1,00
	2,88
	2,88

	2.1.52
	80632005
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A.
	c/u
	 
	3,03
	0,00

	2.1.53
	80633006
	 
	Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A.
	c/u
	 
	3,03
	0,00

	2.1.54
	90323010
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA
	c/u
	1,00
	1.472,32
	1.472,32

	2.1.55
	90323025
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA
	c/u
	 
	2.076,87
	0,00

	2.1.56
	90323037
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA
	c/u
	1,00
	2.697,47
	2.697,47

	2.1.57
	90323050
	 
	Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA
	c/u
	 
	3.175,76
	0,00

	2.1.58
	92123075
	 
	Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA
	c/u
	 
	4.481,64
	0,00

	2.1.59
	14216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	7,00
	9,23
	64,61

	2.1.60
	55616180
	 
	Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")
	c/u
	2,00
	10,02
	20,04

	SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION
	13.705,57

	2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION

	2.2.1
	 
	10.10.9
	ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´)
	c/u
	12.424,00
	0,07
	869,68

	2.2.2
	210508016
	 
	Alambre de amarre galvanizado No 16
	kg
	249,00
	2,70
	672,30

	2.2.3
	044013068
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	3.304,00
	2,49
	8.226,96

	2.2.4
	044013066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	42.800,00
	1,89
	80.892,00

	2.2.5
	044014066
	 
	Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC
	m
	1.680,00
	2,39
	4.015,20

	2.2.6
	041002058
	 
	Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos
	m
	300,00
	3,11
	933,00

	2.2.7
	040310054
	10.10.164
	Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos
	m
	4.024,00
	1,18
	4.748,32

	2.2.8
	040513058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	820,00
	10,80
	8.856,00

	2.2.9
	040514058
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos
	m
	740,00
	13,62
	10.078,80

	2.2.10
	 
	 
	Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos
	m
	420,00
	8,95
	3.759,00

	2.2.11
	063312001
	10.10.167
	Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	59,00
	48,20
	2.843,80

	2.2.12
	063312002
	10.10.168
	Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm
	c/u
	6,00
	52,80
	316,80

	2.2.13
	063306002
	10.10.166
	Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad
	c/u
	199,00
	26,96
	5.365,04

	2.2.14
	 
	10.10.7
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI
	c/u
	12.450,00
	0,23
	2.863,50

	2.2.15
	040111054
	 
	Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos
	m
	622,50
	1,18
	734,55

	2.2.16
	010601061
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG
	c/u
	7.257,00
	2,09
	15.167,13

	2.2.17
	010601062
	 
	Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG
	c/u
	355,00
	5,80
	2.059,00

	2.2.18
	011025058
	 
	Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG
	c/u
	249,00
	10,43
	2.597,07

	2.2.19
	 
	 
	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
	c/u
	15,00
	12,33
	184,95

	2.2.20
	080911040
	10.10.163
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A 
	c/u
	120,00
	2,55
	306,00

	2.2.21
	080911050
	 
	Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A 
	c/u
	3.944,00
	2,90
	11.437,60

	2.2.22
	060523113
	10.10.8
	Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	31,74
	0,00

	2.2.23
	060534116
	10.10.159
	Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100
	c/u
	0,00
	37,97
	0,00

	2.2.24
	 
	 
	PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA
	c/u
	4.980,00
	2,32
	11.553,60

	2.2.25
	210514350
	 
	Precinto plástico con protecció UV de 350 mm
	c/u
	12.450,00
	0,12
	1.494,00

	2.2.26
	063302001
	 
	Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris)
	c/u
	8.048,00
	0,11
	885,28

	2.2.27
	 
	 
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO  DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m
	c/u
	249,00
	49,85
	12.412,65

	2.2.28
	014216180
	 
	Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71").
	c/u
	249,00
	9,69
	2.412,81

	SUBTOTAL 2  MATERIALES COMERCIALIZACION
	195.685,04

	3. MANO DE OBRA

	3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION

	3.1.1
	 
	1.1.1
	Replanteo Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.2
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (REMODELADO)
	c/u
	26,00
	21,20
	551,20

	3.1.3
	 
	 
	Replanteo Zona Urbana (RETIRO)
	 
	 
	0,00
	0,00

	3.1.4
	 
	1.2.1
	Transporte de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.5
	 
	3.3.1
	Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.6
	 
	 
	Transporte de Postes de Hormigon RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.7
	 
	1.2.3
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.8
	 
	 
	Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.9
	 
	1.3
	Excavación para Postes o Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.10
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN)
	c/u
	2,00
	20,28
	40,56

	3.1.11
	 
	 
	Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.12
	 
	1.4.1
	Ereccion de Postes de Hormigon
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.13
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.14
	 
	 
	Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.15
	 
	1.4.3
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.16
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.17
	 
	 
	Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.18
	 
	1.5.1
	MT 3F (23 - 13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.19
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.20
	 
	 
	MT 3F (23 - 13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.21
	 
	1.5.2
	MT 2F (23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.22
	 
	1.5.3
	MT 1F(23-13.2 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.23
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.24
	 
	 
	MT 1F(23-13.2 KV)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.25
	 
	1.5.4
	MT 3F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.26
	 
	1,5,5
	MT 2F (6,3 KV)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.27
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.28
	 
	 
	MT 2F (6,3 KV) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.29
	 
	1.5.6
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.30
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.31
	 
	 
	BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.32
	 
	1.5.7
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.33
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  REMODELADO
	c/u
	30,00
	18,29
	548,70

	3.1.34
	 
	 
	BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias)  RETIRO
	c/u
	29,00
	8,21
	238,09

	3.1.35
	 
	1.5.8
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.36
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.37
	 
	 
	AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.38
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.39
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía)  REMODELADO
	c/u
	2,00
	6,08
	12,16

	3.1.40
	 
	 
	AP (bastidor de una  vía) RETIRADO
	c/u
	7,00
	2,73
	19,11

	3.1.41
	 
	1.6.1
	Ensamblaje de Anclas
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.42
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   REMODELADO
	c/u
	2,00
	25,88
	51,76

	3.1.43
	 
	 
	Ensamblaje de Anclas   RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.44
	 
	1.6
	Ensamblaje de Tensores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.45
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  REMODELADO
	c/u
	2,00
	17,37
	34,74

	3.1.46
	 
	 
	Ensamblaje de Tensores  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.47
	 
	1.7
	Puesta a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.48
	 
	 
	Puesta a Tierra  REMODELADO
	c/u
	7,00
	15,48
	108,36

	3.1.49
	 
	 
	Puesta a Tierra  RETIRO
	c/u
	4,00
	6,95
	27,80

	3.1.50
	 
	1.8.1
	MT 3F (3  fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.51
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.52
	 
	 
	MT 3F (3  fases)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.53
	 
	1.8.2
	MT 2F (2 fases)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.54
	 
	 
	MT 2F (2 fases) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.55
	 
	 
	MT 2F (2 fases) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.56
	 
	1.8.3
	MT 1F (1 fase)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.57
	 
	 
	MT 1F (1 fase) REMODELADO
	C
	 
	0,00
	0,00

	3.1.58
	 
	 
	MT 1F (1 fase) RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.59
	 
	1.8.4
	BT 3F (3 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.60
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.61
	 
	 
	BT 3F (3 fases + neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.62
	 
	1.8.5
	BT 2F (2 fases + neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.63
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  REMODELADO
	c/u
	26,00
	74,06
	1.925,56

	3.1.64
	 
	 
	BT 2F (2 fases + neutro)  RETIRO
	c/u
	26,00
	33,25
	864,50

	3.1.65
	 
	 
	BT 1F (neutro)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.66
	 
	 
	BT 1F (neutro)  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.67
	 
	 
	BT 1F (neutro)  RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.68
	 
	1.8.6
	AP (Un conductor)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.69
	 
	 
	AP (Un conductor)  REMODELADO
	c/u
	3,00
	23,26
	69,78

	3.1.70
	 
	 
	AP (Un conductor)  RETIRO
	c/u
	11,00
	10,45
	114,95

	3.1.71
	 
	 
	AP (2 conductores)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.72
	 
	 
	AP (2 conductores)  REMODELADO 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.73
	 
	 
	AP (2 conductores) RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.74
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.75
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.76
	 
	 
	Transformador 3F ( hasta 150 KVA )  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.77
	 
	1.9.2
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.78
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO
	c/u
	3,00
	292,25
	876,75

	3.1.79
	 
	 
	Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO
	c/u
	2,00
	131,21
	262,42

	3.1.80
	 
	1.9.3
	Luminarias
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.81
	 
	 
	Luminarias REMODELADO
	c/u
	3,00
	18,91
	56,73

	3.1.82
	 
	 
	Luminaria RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.83
	 
	1.9.4
	Seccionadores
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.84
	 
	 
	Seccionadores  REMODELADO
	c/u
	1,00
	18,79
	18,79

	3.1.85
	 
	10.10.98
	Seccionadores  RETIRO
	c/u
	2,00
	8,44
	16,88

	3.1.86
	 
	1.9.5
	Pararrayos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.87
	 
	 
	Pararrayos  REMODELADO
	c/u
	1,00
	18,58
	18,58

	3.1.88
	 
	10.10.99
	Pararrayos RETIRO
	c/u
	2,00
	8,34
	16,68

	3.1.89
	 
	1.9.6
	Equipo control A.P.
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.90
	 
	 
	Equipo control A.P. REMODELADO
	c/u
	2,00
	19,48
	38,96

	3.1.91
	 
	 
	Equipo control A.P. RETIRADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.92
	 
	 
	Montaña 50 %, ralo 5 %
	glb
	 
	0,00
	0,00

	3.1.93
	 
	 
	Movilizacion postes a sitios inaccesibles
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.1.94
	 
	 
	Erección de poste de  fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m )
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.95
	 
	 
	Levantamiento de redes existentes
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.96
	 
	 
	Levantamiento de redes existentes REMODELADO
	poste
	3,00
	21,98
	65,94

	3.1.97
	 
	 
	Levantamiento de redes existentes  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.98
	 
	3.7
	Reubicacion de Acometida
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.99
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  REMODELADO
	c/u
	47,00
	9,87
	463,89

	3.1.100
	 
	 
	Reubicacion de Acometida  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.101
	 
	4.2.1
	Preensamblado BT, 4 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.102
	 
	 
	Preensamblado BT, 4 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.103
	 
	 
	Preensamblado BT, 4 conductores  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.104
	 
	4.2.2
	Preensamblado BT, 3 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.105
	 
	 
	Preensamblado BT, 3 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.106
	 
	4.2.3
	Preensamblado BT, 2 conductores
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.107
	 
	 
	Preensamblado BT, 2 conductores  REMODELADO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.108
	 
	 
	Preensamblado BT, 2 conductores  RETIRO
	poste
	 
	0,00
	0,00

	3.1.109
	 
	4.3.1
	Cajas de distribución
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.110
	 
	 
	Cajas de distribución  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.111
	 
	 
	Cajas de distribución  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.112
	 
	5.5.2
	Conexión a Tierra
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.113
	 
	 
	Conexión a Tierra  REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.114
	 
	 
	Conexión a Tierra  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.115
	 
	6
	Aplome de Postes 
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.116
	 
	 
	Aplome de Postes REMODELACIÓN
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.117
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.118
	 
	 
	Soporte de red (mensuales) REMODELADO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.119
	 
	 
	Soporte de red (mensuales)  RETIRO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.120
	 
	6.2
	Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.121
	 
	6.16
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.122
	 
	6.18
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo
	c/u
	24,00
	0,16
	3,84

	3.1.123
	 
	6.23
	Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a
	c/u
	26,00
	0,51
	13,26

	3.1.124
	 
	 
	Ingreso o actualización de un medidor
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.125
	 
	 
	Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo
	c/t
	 
	0,00
	0,00

	3.1.126
	 
	 
	Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores
	km
	1,17
	11,65
	13,60

	3.1.127
	 
	 
	Control de equipos y transformadores  aéreos
	c/u
	3,00
	1,11
	3,33

	3.1.128
	 
	 
	Solución de transformadores con novedad en numeración
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.129
	 
	 
	Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
	km
	1,17
	25,57
	29,92

	3.1.130
	 
	 
	Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.1.131
	 
	 
	Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU 
	km
	 
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL 3  MANO DE OBRA DISTRIBUCION
	6.506,84

	3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION

	3.2.1
	 
	10.2.2
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA BIFÀSICA
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.2
	 
	10.2.3
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA TRIFÀSICA
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.3
	 
	10.2.7
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.4
	 
	 
	INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido
	c/u
	10,00
	15,09
	150,90

	3.2.5
	 
	 
	INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN
	c/u
	10,00
	17,25
	172,50

	3.2.6
	 
	9.1.10
	INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	1.794,00
	24,14
	43.307,16

	3.2.7
	 
	9.1.11
	INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
	c/u
	199,00
	24,14
	4.803,86

	3.2.8
	 
	9.2.2
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
	c/u
	2.243,00
	24,14
	54.146,02

	3.2.9
	 
	9.2.3
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA
	c/u
	249,00
	24,14
	6.010,86

	3.2.10
	 
	 
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA
	c/u
	5,00
	34,50
	172,50

	3.2.11
	 
	 
	INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	66,00
	20,13
	1.328,58

	3.2.12
	 
	9.4.13
	INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN)
	c/u
	10,00
	18,74
	187,40

	3.2.13
	 
	10.3.1
	CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.14
	 
	10.3.2
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.15
	 
	10.4.3
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN BIFÁSICO
	c/u
	10,00
	18,74
	187,40

	3.2.16
	 
	10.4.4
	REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y  PROTECCIÒN TRIFÁSICO
	c/u
	10,00
	23,42
	234,20

	3.2.17
	 
	10.1
	CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.18
	 
	10.1.11
	CAMBIO O REUBICACIÒN  DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.19
	 
	10.6.12
	DISEÑO ELECTRICO
	c/u
	 
	0,00
	0,00

	3.2.20
	 
	 
	DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN
	c/u
	201,00
	9,16
	1.841,16

	3.2.21
	 
	9.4.21
	INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
	c/u
	249,00
	15,61
	3.886,89

	3.2.22
	 
	9.4.2
	INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG)
	c/u
	249,00
	7,50
	1.867,50

	3.2.23
	 
	9.4.8
	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS
	m
	10,00
	6,05
	60,50

	3.2.24
	 
	9.4.19
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8  AWG ( METRO)
	m
	66,00
	1,21
	79,86

	3.2.25
	 
	9.4.20
	INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8  AWG
	m
	 
	0,00
	0,00

	3.2.26
	 
	9.4.9
	ABERTURA DE ZANJA
	m
	10,00
	4,57
	45,70

	3.2.27
	 
	9.4.12
	INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN
	c/u
	39,00
	1,85
	72,15

	3.2.28
	 
	9.4.14
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS
	c/u
	39,00
	4,17
	162,63

	3.2.29
	 
	9.4.15
	INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	20,00
	0,34
	6,80

	3.2.30
	 
	9.4.16
	INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO
	c/u
	20,00
	0,60
	12,00

	3.2.31
	 
	10.4.5
	REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos)
	c/u
	4,00
	9,86
	39,44

	3.2.32
	 
	10.6.6
	INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE
	c/u
	2.013,00
	0,93
	1.872,09

	3.2.33
	 
	10.6.11
	MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC)
	c/u
	498,00
	3,81
	1.897,38

	SUBTOTAL 4  MANO DE OBRA COMERCIALIZACION
	122.545,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (1+2+3+4)
	338.442,92


Son: trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos 92/100 dólares americanos sin IVA 
NOTA  No. 1.-  La descripción de cantidades y precios referenciales de materiales de distribución y comercialización; así como la mano de obra, de cada una de las zonas se encuentran en los Anexos: 
Anexo No. 1: Primario Chimbacalle 04 A  y Zona 12
Anexo No. 2: Primario  Eugenio Espejo 59B y Zona 13
Anexo No. 3: Primario   Santa Rosa 37 A   y Zona 14
Anexo No. 4: Primario   Alangasí 26 C y Zona 15
NOTA  No. 2.- La Empresa Electrica Quito proveera a los contratistas los equipos de medicion y sellos de seguridad que seran retirados por estos de las bodegas de la EEQ.  
2.3
Especificaciones Técnicas: 
2.3.1
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario Chimbacalle 04 A  y Zona 12
Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Chimbacalle 04A y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 12, el voltaje de operación es de 6,30 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 68.970,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Chimbacalle 04A y de los primarios que pertenecen a la Zona 12, es decir, 67.562,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Chimbacalle 04A y Zona 12, es de  36.718,00 clientes. 
Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción

	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	23A
	45162
	25,00
	E
	38
	187,75
	42,9960967
	1,72

	23A
	37758
	37,50
	E
	62
	176,60
	63,236678
	1,686

	23A
	26283
	25,00
	E
	44
	158,10
	44,162791
	1,767

	23A
	6208
	25,00
	E
	60
	151,45
	56,458872
	2,258

	23A
	6159
	25,00
	E
	53
	172,76
	54,420248
	2,177

	23A
	35299
	25,00
	E
	41
	167,63
	42,9653102
	1,719

	23A
	167908
	30,00
	C
	1
	5166,00
	38,755568
	1,292

	23A
	12784
	10,00
	E
	21
	141,21
	23,0764419
	2,308

	23A
	39570
	25,00
	E
	40
	158,93
	40,8712492
	1,635

	23A
	32883
	25,00
	E
	36
	199,89
	42,6507726
	1,706

	23A
	39574
	25,00
	E
	32
	198,49
	38,5926171
	1,544

	23A
	41531
	37,50
	E
	49
	213,45
	57,5036555
	1,533

	23A
	70483
	37,50
	E
	74
	136,39
	64,4702016
	1,719

	23A
	40437
	37,50
	E
	85
	142,16
	74,7023425
	1,992

	23A
	26711
	50,00
	E
	63
	261,60
	81,3074475
	1,626

	23A
	101616
	37,50
	E
	88
	111,63
	68,4420543
	1,825

	23A
	32636
	37,50
	E
	80
	120,45
	65,0452161
	1,735

	23A
	35204
	50,00
	E
	103
	178,12
	100,786736
	2,016

	23C
	35080
	15,00
	E
	21
	148,74
	23,7130185
	1,581

	23C
	24886
	25,00
	E
	56
	150,23
	52,906161
	2,116

	23C
	36580
	37,50
	E
	79
	133,89
	67,7624528
	1,807

	23C
	101709
	50,00
	E
	109
	123,14
	87,4203516
	1,748

	23C
	72430
	15,00
	E
	16
	206,94
	23,492605
	1,566

	23C
	45237
	15,00
	E
	17
	222,71
	25,6255445
	1,708

	23C
	168150
	25,00
	C
	60
	104,57
	47,0350291
	1,881

	23C
	72166
	10,00
	E
	15
	180,80
	20,7636505
	2,076

	23C
	43173
	50,00
	E
	87
	157,06
	80,4498948
	1,609

	23C
	36658
	25,00
	E
	75
	109,23
	58,5769755
	2,343

	23C
	72164
	10,00
	E
	17
	136,94
	19,4955686
	1,95

	23C
	24674
	10,00
	E
	17
	137,24
	19,5169829
	1,952

	23C
	22004
	25,00
	E
	47
	148,44
	45,1657375
	1,807

	23C
	6375
	15,00
	E
	8
	387,44
	22,4305337
	1,495

	23C
	26238
	45,00
	E
	80
	156,38
	74,3431383
	1,652

	23C
	26258
	25,00
	E
	53
	166,91
	53,3850802
	2,135

	23C
	24676
	10,00
	E
	19
	123,79
	20,0698294
	2,007

	23C
	36534
	25,00
	E
	37
	163,15
	38,8596574
	1,554

	23C
	44893
	15,00
	E
	14
	254,68
	24,3557656
	1,624

	23C
	35125
	15,00
	E
	13
	294,35
	25,4488092
	1,697

	23C
	31724
	50,00
	E
	111
	122,13
	88,5597694
	1,771

	23C
	33091
	100,00
	E
	190
	148,12
	162,519876
	1,625

	23C
	36773
	50,00
	E
	97
	169,44
	92,7006103
	1,854

	23C
	24563
	37,50
	E
	97
	138,71
	83,279199
	2,221

	23D
	37539
	50,00
	E
	87
	228,94
	100,066085
	2,001

	23D
	47143
	50,00
	E
	133
	141,16
	112,851353
	2,257

	23D
	47143
	50,00
	E
	133
	141,16
	112,851353
	2,257

	23D
	40003
	50,00
	E
	118
	118,92
	92,5698826
	1,851

	23D
	42954
	50,00
	E
	130
	128,83
	105,439532
	2,109

	23D
	27575
	15,00
	E
	20
	161,83
	23,9391448
	1,596

	23D
	38596
	37,50
	E
	75
	164,37
	72,0495463
	1,921

	23D
	6265
	25,00
	E
	48
	134,55
	43,7060738
	1,748

	23D
	168270
	10,00
	C
	9
	202,22
	15,8331963
	1,583

	23D
	47158
	50,00
	E
	98
	166,76
	92,7590134
	1,855

	23D
	72185
	15,00
	E
	28
	181,07
	32,9054452
	2,194

	23D
	36980
	50,00
	E
	65
	256,34
	82,5228101
	1,65

	23D
	19601
	25,00
	E
	42
	191,06
	47,2241108
	1,889

	23D
	10806
	25,00
	E
	27
	293,04
	43,0307376
	1,721

	23D
	6461
	10,00
	E
	9
	222,74
	16,7809028
	1,678

	23D
	31105
	15,00
	E
	20
	209,12
	27,7277735
	1,849

	23D
	99019851
	37,50
	E
	107
	119,56
	84,7055904
	2,259

	23D
	19851
	10,00
	E
	18
	122,76
	19,2250491
	1,923

	23D
	40691
	37,50
	E
	80
	132,06
	68,0674308
	1,815

	23D
	6254
	25,00
	E
	59
	113,99
	48,2266729
	1,929

	23D
	39380
	37,50
	E
	80
	132,60
	68,2080311
	1,819

	23D
	31108
	25,00
	E
	40
	152,76
	40,0085891
	1,6

	23D
	35887
	15,00
	E
	25
	133,73
	25,5953245
	1,706

	23D
	165451
	25,00
	E
	51
	166,41
	51,546278
	2,062

	23D
	43739
	37,50
	E
	62
	204,37
	68,8239182
	1,835

	23D
	36958
	30,00
	E
	41
	202,59
	47,8965808
	1,597

	23D
	39739
	50,00
	E
	95
	178,33
	93,5847003
	1,872

	04A
	37257
	125,00
	E
	193
	258,73
	228,625981
	1,829

	04A
	13587
	112,50
	E
	264
	141,22
	217,754733
	1,936

	04A
	34814
	50,00
	E
	127
	120,47
	99,8037571
	1,996

	04A
	73356
	75,00
	E
	138
	173,15
	130,472862
	1,74

	04A
	40721
	37,50
	E
	77
	141,36
	68,072821
	1,815

	04A
	13591
	75,00
	E
	92
	281,29
	120,042447
	1,601

	04A
	3784
	75,00
	E
	77
	347,50
	117,561955
	1,567

	04A
	73355
	75,00
	E
	169
	136,67
	139,331043
	1,858

	04A
	26891
	37,50
	E
	75
	180,27
	75,8706814
	2,023

	04A
	13584
	45,00
	E
	73
	171,30
	71,9403653
	1,599

	04A
	35790
	37,50
	E
	66
	159,76
	63,2390923
	1,686

	04A
	13588
	50,00
	E
	111
	139,35
	94,6090408
	1,892

	04A
	13525
	45,00
	C
	102
	141,04
	87,9986487
	1,956

	04A
	13585
	45,00
	E
	94
	161,16
	87,596923
	1,947

	04A
	2175
	45,00
	E
	87
	170,59
	84,1852592
	1,871

	04A
	27758
	37,50
	E
	63
	155,71
	59,835253
	1,596

	04A
	34778
	150,00
	E
	192
	258,42
	227,314513
	1,515

	04E
	46217
	37,50
	E
	110
	116,05
	85,6846431
	2,285

	04E
	39757
	50,00
	E
	110
	135,55
	92,4945223
	1,85

	04E
	27674
	37,50
	E
	78
	154,07
	72,0743539
	1,922

	04E
	46215
	37,50
	E
	72
	173,33
	71,5219811
	1,907

	04E
	70488
	75,00
	E
	187
	109,97
	138,071306
	1,841

	04E
	28591
	37,50
	E
	110
	126,61
	89,3808417
	2,383

	04E
	20364
	50,00
	E
	139
	136,06
	115,4502
	2,309

	04E
	24016
	25,00
	E
	61
	129,79
	52,9001942
	2,116

	04E
	39467
	50,00
	E
	117
	117,56
	91,3296822
	1,827

	04E
	40739
	50,00
	E
	103
	134,58
	86,6893603
	1,734

	04E
	2848
	45,00
	E
	97
	121,04
	77,7992975
	1,729

	04E
	24499
	25,00
	E
	57
	123,75
	48,6692728
	1,947

	04E
	17162
	25,00
	C
	51
	180,01
	53,8692103
	2,155

	04E
	46216
	37,50
	E
	103
	119,56
	81,7584935
	2,18

	04E
	6275
	25,00
	E
	66
	122,98
	55,2464651
	2,21

	04E
	28525
	25,00
	E
	44
	148,63
	42,7259016
	1,709

	04E
	19034
	37,50
	E
	91
	127,60
	75,2757537
	2,007

	23B
	73392
	75,00
	E
	173
	143,75
	146,245633
	1,95

	23B
	167084
	75,00
	C
	140
	178,02
	134,345089
	1,791

	23B
	6232
	25,00
	E
	67
	108,24
	52,7050875
	2,108

	23B
	19030
	30,00
	E
	65
	122,08
	54,304565
	1,81

	23B
	43197
	37,50
	E
	71
	149,78
	65,2143941
	1,739

	23B
	73302
	50,00
	E
	111
	120,16
	87,8641174
	1,757

	23B
	39577
	37,50
	E
	71
	136,06
	62,0339963
	1,654

	23B
	34233
	25,00
	E
	66
	117,64
	54,0739293
	2,163

	23B
	38779
	15,00
	E
	34
	116,72
	30,5337821
	2,036

	23B
	43365
	50,00
	E
	87
	183,33
	87,6837425
	1,754

	23B
	46949
	50,00
	E
	107
	138,98
	91,3032474
	1,826

	23B
	22321
	25,00
	E
	63
	130,83
	54,6530054
	2,186

	23B
	34214
	37,50
	E
	89
	124,98
	73,002669
	1,947

	23B
	21560
	37,50
	E
	75
	145,23
	67,412637
	1,798

	23B
	34841
	15,00
	E
	35
	128,96
	32,8224466
	2,188

	23B
	24391
	50,00
	E
	93
	154,89
	84,8923715
	1,698

	23B
	30181
	25,00
	E
	46
	164,70
	46,9023301
	1,876

	23B
	25358
	15,00
	E
	25
	136,80
	25,8923054
	1,726

	23B
	40839
	10,00
	E
	22
	134,07
	23,2622722
	2,326

	23B
	44069
	15,00
	E
	29
	117,88
	27,0020486
	1,8

	23B
	43084
	37,50
	E
	89
	126,58
	73,4619526
	1,959

	23B
	44589
	37,50
	E
	80
	140,80
	70,3318282
	1,876

	23B
	39990
	37,50
	E
	106
	123,71
	85,3717337
	2,277

	23B
	35824
	15,00
	E
	24
	156,67
	26,951668
	1,797

	23B
	70482
	25,00
	E
	57
	112,21
	46,4410827
	1,858

	23B
	42998
	37,50
	E
	72
	134,24
	62,3909088
	1,664

	23B
	73301
	25,00
	E
	68
	114,65
	54,8607488
	2,194

	23B
	34596
	50,00
	C
	98
	152,74
	88,4306931
	1,769

	23B
	4524
	15,00
	E
	24
	148,71
	26,2106143
	1,747

	23B
	34215
	37,50
	E
	82
	125,46
	67,8604168
	1,81

	23B
	22710
	25,00
	E
	47
	140,71
	43,920396
	1,757

	23B
	34234
	25,00
	E
	56
	128,72
	48,8603802
	1,954

	23B
	30182
	15,00
	E
	16
	196,59
	22,7903228
	1,519

	23B
	45213
	25,00
	E
	36
	170,42
	38,9198629
	1,557

	23B
	44592
	37,50
	E
	83
	173,93
	81,5195777
	2,174

	23B
	40034
	75,00
	E
	103
	248,41
	123,029277
	1,64

	23B
	101775
	25,00
	E
	48
	132,81
	43,4192353
	1,737

	23B
	5923
	15,00
	E
	23
	152,04
	25,6791104
	1,712

	23B
	37650
	75,00
	E
	138
	167,14
	127,929019
	1,706

	23B
	24388
	37,50
	E
	76
	131,36
	64,7989235
	1,728

	23B
	37296
	25,00
	E
	66
	117,98
	54,1486829
	2,166

	23B
	37753
	37,50
	E
	75
	130,06
	63,7086011
	1,699

	23B
	21561
	45,00
	E
	91
	134,59
	77,3181702
	1,718

	23B
	19031
	30,00
	E
	69
	141,12
	61,6080553
	2,054

	23B
	30178
	25,00
	E
	68
	111,59
	54,1680359
	2,167

	23B
	42424
	15,00
	E
	36
	104,53
	30,3974335
	2,026

	23B
	17188
	25,00
	C
	78
	119,71
	63,3773541
	2,535

	23B
	73394
	25,00
	E
	49
	138,18
	45,0971337
	1,804

	23B
	13107
	25,00
	E
	56
	126,69
	48,4763952
	1,939

	23B
	163077
	75,00
	C
	112
	194,69
	114,686244
	1,529

	23B
	36015
	25,00
	C
	33
	214,50
	41,4360197
	1,657

	23B
	36865
	37,50
	E
	68
	150,99
	63,0051168
	1,68

	23B
	38019
	50,00
	E
	99
	160,88
	91,8048359
	1,836

	23B
	44169
	50,00
	E
	110
	142,35
	94,8537573
	1,897


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 2.013 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Chimbacalle 04A y Zona 12.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Chimbacalle 04A y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 12), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.  

Gráfico 1.- CHIMBACALLE 04A Y ZONA 12
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2.3.2
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario Eugenio Espejo 59B y Zona 13
Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Eugenio Espejo 59B y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 13, el voltaje de operación es de 22,86 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 87.931,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Eugenio Espejo 59B y de los primarios que pertenecen a la Zona 13, es decir, 71.834,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Eugenio Espejo 59B y Zona 13, es de  41.851,00 clientes. 

Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción

	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	59D
	73383
	50,00
	E
	117
	126,61
	94,684378
	1,894

	59D
	36407
	37,50
	E
	80
	161,10
	75,5544418
	2,015

	59D
	39726
	50,00
	E
	136
	121,50
	106,899674
	2,138

	59D
	163773
	25,00
	E
	43
	147,66
	41,7577465
	1,67

	59D
	14490
	50,00
	E
	98
	168,92
	93,4223343
	1,868

	59D
	42999
	37,50
	E
	66
	148,83
	60,8774708
	1,623

	59D
	167691
	15,00
	E
	36
	142,54
	35,3470306
	2,356

	59D
	41169
	25,00
	E
	62
	136,74
	55,1020564
	2,204

	59D
	46933
	37,50
	E
	87
	114,97
	68,6730788
	1,831

	59D
	6120
	37,50
	E
	92
	157,71
	84,8730385
	2,263

	59D
	70758
	25,00
	E
	62
	146,71
	57,1503806
	2,286

	59D
	35137
	15,00
	E
	44
	105,98
	36,1706653
	2,411

	59D
	18519
	37,50
	E
	76
	125,22
	63,2755802
	1,687

	59D
	13171
	25,00
	E
	72
	127,59
	60,8208298
	2,433

	59D
	25137
	37,50
	E
	67
	153,28
	62,6780561
	1,671

	59D
	45942
	37,50
	E
	85
	145,24
	75,5400157
	2,014

	59D
	45945
	37,50
	E
	74
	168,50
	72,1634352
	1,924

	59D
	35138
	15,00
	E
	30
	110,67
	26,923756
	1,795

	59D
	40589
	15,00
	E
	43
	109,34
	35,9848203
	2,399

	59D
	35140
	15,00
	E
	33
	106,97
	28,6128585
	1,908

	59D
	39223
	50,00
	E
	128
	115,04
	98,3496873
	1,967

	59D
	45849
	25,00
	E
	52
	163,90
	51,9855643
	2,079

	59D
	37531
	50,00
	E
	126
	129,64
	102,70348
	2,054

	59D
	18550
	50,00
	E
	106
	135,05
	89,189714
	1,784

	59D
	22847
	50,00
	E
	124
	158,92
	112,503533
	2,25

	59D
	25138
	50,00
	E
	108
	135,58
	90,9379138
	1,819

	59A
	73424
	75,00
	E
	171
	132,50
	138,706069
	1,849

	59A
	19937
	50,00
	E
	106
	125,91
	86,114325
	1,722

	59A
	27978
	37,50
	E
	77
	125,44
	64,0836699
	1,709

	59A
	35810
	15,00
	E
	35
	131,02
	33,0836614
	2,206

	59A
	17087
	37,50
	E
	90
	132,64
	75,9736246
	2,026

	59A
	16776
	37,50
	C
	68
	141,73
	60,9435052
	1,625

	59A
	6333
	15,00
	E
	34
	103,45
	28,8732089
	1,925

	59A
	46849
	50,00
	E
	116
	146,02
	101,012346
	2,02

	59A
	17618
	15,00
	E
	27
	121,58
	25,9119289
	1,727

	59A
	34990
	30,00
	E
	68
	121,12
	56,321692
	1,877

	59A
	101367
	37,50
	C
	63
	153,81
	59,4416192
	1,585

	59A
	16769
	37,50
	E
	94
	106,18
	71,0615442
	1,895

	59A
	40885
	75,00
	E
	190
	129,56
	151,711406
	2,023

	59A
	45363
	50,00
	E
	145
	129,12
	117,031062
	2,341

	59A
	106803
	15,00
	C
	19
	220,12
	27,5510006
	1,837

	59A
	37963
	37,50
	E
	86
	125,40
	70,8609503
	1,89

	59A
	14533
	37,50
	E
	92
	120,39
	73,9007105
	1,971

	59A
	45297
	50,00
	E
	99
	151,03
	88,7304415
	1,775

	59A
	41242
	50,00
	E
	103
	148,11
	91,1000167
	1,822

	59A
	16244
	37,50
	E
	87
	127,23
	72,129393
	1,923

	59A
	15450
	75,00
	E
	189
	111,13
	140,169248
	1,869

	59A
	73389
	25,00
	E
	75
	91,97
	54,2787965
	2,171

	59A
	70721
	37,50
	E
	87
	141,30
	76,068244
	2,028

	59A
	16766
	37,50
	E
	70
	136,06
	61,2482429
	1,633

	59A
	46783
	75,00
	E
	163
	155,97
	144,278143
	1,924

	59A
	13184
	25,00
	E
	54
	137,73
	48,9778663
	1,959

	59A
	47991
	50,00
	E
	120
	121,68
	95,0875941
	1,902

	59A
	44396
	15,00
	E
	29
	136,71
	29,0573524
	1,937

	59A
	13178
	25,00
	E
	54
	136,41
	48,7371131
	1,949

	59A
	19325
	50,00
	E
	118
	126,92
	95,557092
	1,911

	59A
	17328
	50,00
	E
	107
	122,29
	85,6367903
	1,713

	59A
	70401
	30,00
	E
	56
	145,11
	51,9466072
	1,732

	59A
	24785
	37,50
	E
	83
	131,23
	70,1665262
	1,871

	59A
	46856
	50,00
	C
	87
	175,83
	85,6264399
	1,713

	59A
	25353
	37,50
	E
	109
	108,76
	82,416375
	2,198

	59A
	30341
	25,00
	E
	59
	114,94
	48,4163638
	1,937

	59A
	73435
	45,00
	E
	92
	128,75
	76,3762571
	1,697

	59A
	43760
	37,50
	E
	81
	134,44
	69,466193
	1,852

	59A
	25206
	37,50
	E
	84
	120,13
	67,9157225
	1,811

	59A
	38076
	25,00
	E
	55
	119,07
	46,2956324
	1,852

	59A
	35274
	45,00
	E
	124
	124,84
	99,2955303
	2,207

	59A
	5657
	30,00
	E
	73
	133,21
	62,9253755
	2,098

	59A
	5602
	30,00
	E
	69
	118,46
	56,4553683
	1,882

	59A
	39048
	25,00
	E
	59
	131,56
	51,7152515
	2,069

	59A
	40001
	50,00
	E
	93
	156,90
	85,4845584
	1,71

	59B
	21424
	50,00
	E
	82
	164,97
	78,2850976
	1,566

	59B
	47133
	50,00
	E
	99
	146,51
	87,3150351
	1,746

	59B
	27444
	37,50
	E
	69
	141,99
	61,8047428
	1,648

	59B
	43767
	37,50
	E
	81
	179,36
	81,124264
	2,163

	59B
	73418
	50,00
	E
	102
	158,21
	93,5240465
	1,87

	59B
	19931
	50,00
	E
	133
	131,48
	108,833945
	2,177

	59B
	38135
	50,00
	E
	117
	120,75
	92,5138208
	1,85

	59B
	25148
	37,50
	E
	78
	145,60
	69,9437819
	1,865

	59B
	37405
	50,00
	E
	141
	107,80
	104,533528
	2,091

	59B
	33922
	50,00
	E
	71
	218,63
	80,8935008
	1,618

	59B
	37810
	50,00
	E
	96
	146,96
	85,0034342
	1,7

	59B
	32457
	15,00
	E
	35
	119,53
	31,6231968
	2,108

	59B
	14495
	50,00
	E
	135
	133,91
	111,402682
	2,228

	59B
	26399
	50,00
	E
	147
	117,15
	113,062488
	2,261

	59B
	25159
	37,50
	E
	58
	177,03
	59,7020597
	1,592

	59B
	39732
	50,00
	E
	147
	125,37
	116,842042
	2,337

	59B
	36892
	37,50
	E
	85
	123,24
	69,5119325
	1,854

	59B
	5712
	30,00
	E
	65
	156,46
	61,6819161
	2,056

	59B
	161683
	50,00
	C
	78
	252,75
	96,3618934
	1,927

	59B
	34606
	112,50
	E
	208
	184,48
	200,101606
	1,779

	59B
	27437
	25,00
	E
	44
	153,14
	43,4110858
	1,736

	59B
	43546
	100,00
	E
	229
	165,63
	206,631036
	2,066

	59B
	32579
	50,00
	E
	116
	115,64
	89,8909755
	1,798

	59B
	43225
	50,00
	E
	114
	137,11
	96,1907554
	1,924

	59B
	32456
	25,00
	E
	53
	119,66
	44,9306623
	1,797

	59B
	41547
	50,00
	E
	101
	154,30
	91,4306041
	1,829

	59B
	31195
	50,00
	E
	125
	110,25
	94,2803219
	1,886

	59B
	35287
	50,00
	E
	82
	182,61
	82,8802348
	1,658

	59B
	45746
	37,50
	E
	112
	126,65
	90,9102319
	2,424

	59B
	37705
	25,00
	E
	62
	131,98
	54,1200326
	2,165

	59B
	22735
	10,00
	C
	2
	832,67
	15,1199879
	1,512

	59B
	31197
	50,00
	E
	115
	138,77
	97,5799567
	1,952

	59B
	24396
	50,00
	E
	130
	114,20
	99,4498617
	1,989

	59B
	39685
	37,50
	E
	99
	118,83
	78,57964
	2,095

	59B
	38232
	75,00
	E
	159
	149,69
	137,839286
	1,838

	59B
	41586
	112,50
	E
	196
	178,05
	185,199262
	1,646

	59B
	42855
	25,00
	E
	66
	120,03
	54,5991202
	2,184

	59B
	45916
	50,00
	E
	105
	132,95
	87,708737
	1,754

	59B
	41722
	50,00
	E
	106
	126,10
	86,1784188
	1,724

	59B
	73439
	50,00
	E
	125
	128,78
	101,597886
	2,032

	59B
	104348
	50,00
	E
	88
	159,64
	82,017822
	1,64

	59B
	26395
	50,00
	E
	116
	119,24
	91,2178138
	1,824

	59B
	28865
	25,00
	E
	72
	126,90
	60,6575413
	2,426

	59B
	17517
	37,50
	C
	79
	139,06
	69,0873975
	1,842

	59B
	5840
	30,00
	E
	91
	122,76
	73,8573285
	2,462

	59B
	17513
	50,00
	E
	99
	133,51
	83,2273021
	1,665

	59B
	28373
	50,00
	E
	87
	214,90
	96,2770923
	1,926

	59B
	37417
	50,00
	E
	113
	133,84
	94,2368601
	1,885

	59B
	17697
	37,50
	E
	84
	126,26
	69,5868361
	1,856

	59B
	28864
	25,00
	E
	44
	144,56
	42,1063372
	1,684

	59B
	22863
	50,00
	E
	112
	131,49
	92,6262279
	1,853

	59B
	45949
	37,50
	E
	72
	144,00
	64,6861451
	1,725

	59C
	34278
	37,50
	E
	89
	118,87
	71,2452962
	1,9

	59C
	22634
	37,50
	E
	71
	137,01
	62,2548852
	1,66

	59C
	36431
	37,50
	E
	88
	114,68
	69,3146317
	1,848

	59C
	24742
	50,00
	C
	124
	113,18
	94,7244734
	1,894

	59C
	24781
	37,50
	C
	86
	146,73
	76,7642823
	2,047

	59C
	24778
	37,50
	C
	122
	112,47
	93,0140514
	2,48

	59C
	24741
	37,50
	C
	103
	105,64
	77,1540096
	2,057

	59C
	26684
	25,00
	E
	61
	123,63
	51,6432217
	2,066

	59C
	26682
	15,00
	E
	33
	118,12
	29,9729344
	1,998

	59C
	39169
	37,50
	E
	87
	111,89
	67,8028453
	1,808

	59C
	24948
	37,50
	E
	58
	169,60
	58,2827715
	1,554

	59C
	24746
	50,00
	C
	121
	109,70
	91,2327361
	1,825

	59C
	20110
	50,00
	C
	133
	120,76
	104,361302
	2,087

	59C
	37190
	37,50
	E
	58
	187,06
	61,6110935
	1,643

	59C
	5129
	15,00
	E
	59
	82,80
	41,9508087
	2,797

	59C
	6178
	25,00
	E
	75
	108,24
	58,3308035
	2,333

	59C
	24947
	50,00
	E
	118
	125,32
	94,9605653
	1,899

	59C
	43275
	50,00
	E
	110
	143,38
	95,2104433
	1,904

	59C
	47178
	50,00
	C
	87
	155,08
	79,9003685
	1,598

	59C
	36372
	37,50
	E
	89
	157,26
	82,1998132
	2,192

	59C
	31804
	15,00
	E
	43
	119,19
	37,479744
	2,499

	59C
	21969
	75,00
	E
	168
	144,01
	142,339743
	1,898

	59C
	35835
	15,00
	E
	26
	129,81
	25,9886768
	1,733

	59C
	44565
	25,00
	E
	55
	126,21
	47,6285204
	1,905

	59C
	30405
	25,00
	C
	92
	100,24
	67,8885114
	2,716

	59C
	36419
	37,50
	E
	84
	136,43
	72,3479098
	1,929

	59C
	43158
	25,00
	E
	68
	120,57
	56,1976937
	2,248

	59C
	24747
	37,50
	E
	76
	128,53
	64,0969577
	1,709

	59C
	34472
	37,50
	E
	101
	126,19
	82,4269101
	2,198

	59C
	36387
	37,50
	E
	77
	127,52
	64,6066598
	1,723

	59C
	26681
	25,00
	C
	88
	97,58
	64,405344
	2,576

	59E
	19926
	50,00
	E
	142
	123,35
	112,175265
	2,244

	59E
	32352
	50,00
	E
	139
	120,58
	108,724117
	2,174

	59E
	43178
	50,00
	E
	126
	117,05
	97,7031691
	1,954

	59E
	37431
	25,00
	E
	33
	199,25
	39,6528116
	1,586

	59E
	43103
	37,50
	E
	47
	276,82
	65,3013983
	1,741

	59E
	20993
	50,00
	E
	101
	141,36
	87,3009257
	1,746

	59E
	44682
	50,00
	E
	123
	120,25
	96,7607273
	1,935

	59E
	19535
	50,00
	E
	111
	126,52
	90,1067554
	1,802

	59E
	37808
	50,00
	E
	108
	122,71
	86,5260252
	1,731


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 1.902 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Eugenio Espejo 59B y Zona 13.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Eugenio Espejo 59B y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 13), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.  

Gráfico 1. EUGENIO ESPEJO 59B Y ZONA 13
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2.3.3
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario   Santa Rosa 37 A   y Zona 14
Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Santa Rosa 37A y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 14, el voltaje de operación es de 22,86 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 70.069,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Santa Rosa 37A y de los primarios que pertenecen a la Zona 14, es decir, 56.970,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Santa Rosa 37A y Zona 14, es de  39.423,00 clientes. 

Tabla 13.- Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción

	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	34A
	19685
	15,00
	E
	30
	149,49
	31,2711331
	2,085

	34A
	45767
	10,00
	E
	2
	893,83
	15,9942781
	1,599

	34A
	73955
	5,00
	E
	10
	86,67
	11,0566445
	2,211

	34B
	74301
	37,50
	E
	56
	174,29
	57,3845459
	1,53

	34B
	43629
	15,00
	E
	24
	137,75
	25,1857763
	1,679

	34B
	111753
	15,00
	E
	3
	928,83
	22,5415974
	1,503

	34B
	24834
	15,00
	E
	14
	279,93
	25,8841604
	1,726

	34B
	31653
	15,00
	E
	2
	1187,75
	20,1160675
	1,341

	34B
	6419
	10,00
	E
	26
	98,00
	22,778303
	2,278

	34B
	74101
	10,00
	E
	14
	141,93
	17,3604512
	1,736

	34B
	101637
	15,00
	E
	24
	152,92
	26,6025807
	1,774

	34B
	19546
	15,00
	E
	31
	135,44
	30,4948759
	2,033

	34B
	45148
	25,00
	E
	34
	183,01
	38,668823
	1,547

	34B
	43555
	15,00
	E
	40
	112,48
	34,3104466
	2,287

	34B
	74118
	10,00
	E
	35
	81,64
	26,7418838
	2,674

	34B
	167890
	50,00
	E
	1
	8840,00
	61,9094939
	1,238

	34B
	167704
	30,00
	E
	13
	725,19
	48,917816
	1,631

	34B
	36251
	30,00
	E
	6
	1126,92
	42,2926197
	1,41

	34C
	32604
	100,00
	E
	156
	263,09
	188,543787
	1,885

	34C
	38241
	75,00
	E
	126
	194,25
	127,900587
	1,705

	34C
	113202
	100,00
	E
	218
	123,88
	169,366221
	1,694

	34C
	164944
	75,00
	E
	120
	222,91
	132,646561
	1,769

	34C
	73774
	25,00
	E
	66
	127,85
	56,3126581
	2,253

	34C
	32620
	25,00
	E
	43
	142,79
	41,0299158
	1,641

	34C
	30961
	37,50
	E
	78
	130,00
	65,9972964
	1,76

	34C
	25553
	25,00
	E
	38
	235,16
	49,2098579
	1,968

	34C
	41165
	25,00
	E
	62
	123,76
	52,4189751
	2,097

	34C
	38353
	100,00
	E
	148
	204,50
	153,479245
	1,535

	34D
	75543
	25,00
	E
	55
	131,55
	48,6219411
	1,945

	34D
	163586
	15,00
	C
	1
	2304,33
	19,3643906
	1,291

	34D
	38756
	15,00
	E
	36
	117,87
	32,1456632
	2,143

	34D
	42811
	25,00
	E
	43
	201,93
	49,7608242
	1,99

	34D
	101123
	15,00
	E
	22
	142,65
	24,0154692
	1,601

	34D
	40224
	25,00
	E
	28
	284,39
	43,4101435
	1,736

	34D
	38995
	5,00
	E
	5
	155,73
	9,37859107
	1,876

	34D
	44077
	15,00
	E
	45
	107,08
	37,0429008
	2,47

	34D
	24890
	10,00
	E
	24
	107,75
	22,3517993
	2,235

	34D
	115016
	15,00
	C
	3
	956,67
	23,0804622
	1,539

	37A
	73993
	25,00
	E
	29
	245,99
	40,6578039
	1,626

	37A
	73985
	15,00
	E
	18
	207,02
	25,5372048
	1,702

	37A
	44490
	25,00
	E
	49
	151,31
	47,2909283
	1,892

	37A
	73868
	15,00
	E
	30
	129,77
	29,0731676
	1,938

	37A
	17307
	15,00
	E
	35
	129,48
	32,8879278
	2,193

	37A
	42753
	25,00
	E
	53
	152,70
	50,8622951
	2,034

	37A
	42514
	15,00
	E
	24
	134,74
	24,9030118
	1,66

	37A
	75620
	10,00
	E
	15
	189,20
	21,3124196
	2,131

	37A
	16186
	15,00
	E
	26
	151,77
	28,1747436
	1,878

	37A
	35532
	10,00
	E
	22
	97,55
	20,0191927
	2,002

	37A
	24658
	15,00
	E
	41
	107,95
	34,3668428
	2,291

	37A
	15099
	15,00
	E
	21
	156,43
	24,3607252
	1,624

	37A
	24657
	15,00
	E
	42
	121,48
	37,0828603
	2,472

	37A
	17306
	15,00
	E
	20
	171,75
	24,7398275
	1,649

	37A
	24659
	15,00
	E
	36
	120,54
	32,4936165
	2,166

	37A
	24654
	15,00
	E
	37
	121,18
	33,321263
	2,221

	37A
	17308
	15,00
	E
	27
	141,23
	27,9360014
	1,862

	37A
	20133
	25,00
	E
	51
	142,56
	47,4405844
	1,898

	37A
	32897
	10,00
	C
	1
	1746,00
	15,3263451
	1,533

	37A
	24049
	15,00
	E
	32
	115,71
	28,9510322
	1,93

	37A
	15133
	15,00
	E
	23
	194,01
	29,4297
	1,962

	37A
	17305
	15,00
	E
	25
	163,07
	28,4185044
	1,895

	37A
	17304
	15,00
	C
	46
	95,67
	35,8962975
	2,393

	37B
	36780
	50,00
	E
	107
	143,91
	92,9681043
	1,859

	37C
	114888
	37,50
	E
	113
	94,41
	80,0272503
	2,134

	37C
	39525
	50,00
	E
	114
	152,45
	101,677287
	2,034

	37C
	37951
	25,00
	E
	98
	94,53
	70,1440553
	2,806

	37C
	46766
	30,00
	E
	55
	157,82
	53,4732596
	1,782

	37C
	167772
	50,00
	E
	98
	149,44
	87,4077022
	1,748

	37C
	21310
	10,00
	E
	38
	87,57
	29,4406451
	2,944

	37C
	41166
	25,00
	E
	50
	125,40
	43,7037977
	1,748

	37C
	25132
	37,50
	E
	69
	139,85
	61,3202923
	1,635

	37C
	36130
	37,50
	E
	65
	162,07
	62,8743664
	1,677

	37C
	24759
	25,00
	E
	49
	142,71
	45,8561041
	1,834

	37C
	17002
	15,00
	E
	28
	136,00
	28,1898103
	1,879

	37C
	34834
	15,00
	E
	44
	112,07
	37,1156631
	2,474

	37C
	115148
	25,00
	E
	86
	109,05
	66,2931096
	2,652

	37C
	36412
	37,50
	E
	78
	160,30
	73,636573
	1,964

	37C
	162424
	25,00
	E
	56
	123,46
	47,8654218
	1,915

	37C
	17337
	15,00
	E
	47
	111,13
	39,1080765
	2,607

	37C
	27899
	25,00
	E
	49
	123,95
	42,7041159
	1,708

	37C
	70771
	15,00
	E
	15
	234,00
	24,2096158
	1,614

	37C
	16148
	25,00
	E
	63
	133,90
	55,2968051
	2,212

	37C
	41499
	25,00
	E
	75
	118,84
	60,9509974
	2,438

	37C
	30353
	25,00
	E
	39
	152,28
	39,1067851
	1,564

	37C
	36594
	37,50
	E
	53
	185,37
	56,6404551
	1,51

	37C
	44894
	15,00
	E
	40
	99,20
	32,4063408
	2,16

	37C
	28862
	25,00
	E
	67
	99,46
	50,7325168
	2,029

	37C
	16147
	15,00
	E
	23
	142,61
	24,8268506
	1,655

	37C
	42349
	15,00
	E
	39
	99,54
	31,7765139
	2,118

	37C
	168628
	25,00
	E
	51
	171,31
	52,3859109
	2,095

	37C
	18114
	37,50
	E
	68
	142,18
	61,0447465
	1,628

	37C
	28698
	25,00
	E
	51
	144,29
	47,7413846
	1,91

	37C
	165227
	25,00
	E
	51
	127,78
	44,8745985
	1,795

	37C
	37137
	25,00
	E
	53
	134,35
	47,5797565
	1,903

	37C
	42722
	25,00
	E
	64
	105,48
	50,0022192
	2

	37C
	39701
	37,50
	E
	124
	115,07
	95,468343
	2,546

	37C
	40696
	37,50
	E
	101
	114,08
	78,5104463
	2,094

	37C
	1767
	30,00
	E
	102
	94,39
	72,7441735
	2,425

	37C
	30149
	25,00
	E
	32
	245,14
	43,885231
	1,755

	37D
	101422
	25,00
	E
	55
	138,26
	49,8678003
	1,995

	37D
	163246
	30,00
	E
	56
	141,98
	51,3595068
	1,712

	37D
	101424
	37,50
	E
	85
	163,58
	80,5206276
	2,147

	37D
	161923
	37,50
	E
	71
	140,04
	62,9592605
	1,679

	37D
	101054
	10,00
	C
	3
	534,33
	14,6929956
	1,469

	37D
	100976
	25,00
	E
	39
	199,22
	45,4811689
	1,819

	37D
	100976
	25,00
	C
	39
	165,86
	40,9642633
	1,639

	37D
	163352
	25,00
	C
	64
	106,33
	50,1838709
	2,007

	37D
	163352
	25,00
	E
	53
	113,58
	43,8274518
	1,753

	37D
	101054
	10,00
	E
	3
	505,83
	14,1072344
	1,411

	37D
	38454
	25,00
	E
	59
	124,07
	50,2327353
	2,009

	37D
	101422
	25,00
	E
	58
	147,74
	54,0806428
	2,163

	37D
	161923
	37,50
	C
	77
	134,48
	66,3517482
	1,769

	37D
	44878
	15,00
	E
	27
	150,86
	28,9206759
	1,928

	37D
	101213
	37,50
	C
	91
	143,34
	79,8662709
	2,13

	37D
	38703
	15,00
	E
	36
	135,00
	34,3725707
	2,292

	37D
	44878
	15,00
	E
	26
	140,12
	27,0174518
	1,801

	37D
	101424
	37,50
	C
	87
	166,63
	83,0946013
	2,216

	37D
	70788
	25,00
	E
	32
	202,89
	39,0951798
	1,564

	37D
	25488
	25,00
	C
	69
	111,07
	54,7613541
	2,19

	37D
	163246
	30,00
	C
	56
	142,85
	51,5215956
	1,717

	37D
	101212
	25,00
	C
	49
	125,04
	42,8883141
	1,716

	37D
	38454
	25,00
	E
	58
	132,39
	51,1036656
	2,044

	37D
	37976
	37,50
	E
	106
	106,28
	79,4578649
	2,119

	37D
	40328
	50,00
	E
	89
	175,43
	87,318769
	1,746

	37D
	25488
	25,00
	E
	68
	115,37
	55,0230318
	2,201

	37D
	41506
	37,50
	E
	72
	194,61
	76,4287458
	2,038

	37D
	165043
	25,00
	C
	60
	102,94
	46,7047664
	1,868

	37D
	73746
	37,50
	E
	73
	131,47
	62,5086928
	1,667

	37D
	40328
	50,00
	E
	85
	161,18
	79,8698385
	1,597

	37D
	101213
	37,50
	E
	86
	148,30
	77,1954564
	2,059

	37D
	43743
	37,50
	E
	101
	125,34
	82,1526878
	2,191

	37D
	25469
	37,50
	C
	95
	100,70
	70,0684566
	1,868

	37D
	37976
	37,50
	E
	99
	108,48
	75,281296
	2,008

	37D
	102252
	37,50
	E
	96
	124,56
	78,1439516
	2,084

	37D
	102252
	37,50
	C
	96
	134,53
	81,2062527
	2,166

	37D
	43743
	37,50
	E
	96
	125,91
	78,5592533
	2,095

	37F
	32532
	37,50
	E
	117
	93,35
	82,2764686
	2,194

	37F
	32431
	15,00
	E
	44
	93,35
	34,2009348
	2,28


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 1.678 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Santa Rosa 37A y Zona 14.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Santa Rosa 37A y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 14), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.
Gráfico 1.- SANTA ROSA 37A Y ZONA 14
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2.3.4
MEMORIA TECNICA EJECUTIVA: Primario   Alangasí 26 C y Zona 15
Para la atención de los clientes ubicados dentro de la zona a intervenir con este proyecto, la EEQ dispone del primario Alangasí 26C y  los demás que se encuentran dentro de la Zona 15, el voltaje de operación es de 22,86 kV; en esta zona se atienden los requerimientos de los clientes sin problemas en la actualidad; se prevé el reforzamiento de acometidas, medidores, transformadores de distribución y redes de bajo voltaje con el fin de adecuar las instalaciones para el ingreso de las cocinas de inducción. 

· Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto es de aproximadamente 69.038,00 clientes.

· Población demandante potencial: La población demandante potencial son todos los usuarios residenciales que se sirven del primario Alangasí 26C y de los primarios que pertenecen a la Zona 15, es decir, 55.027,00 clientes.

· Población demandante efectiva: La población demandante efectiva que requiere el cambio de medidor monofásico a bifásico en el Primario  Alangasí 26C y Zona 15, es de  24.698,00 clientes. 

Tabla 13.- Lista de transformadores con sobrecarga calculada con el ingreso de las cocinas de inducción

	PRIMARIO
	Numero Transformador
	POTENCIA KVA
	PROPIEDAD
	Número de clientes
	Consumo Promedio Actual kWh/mes
	Dem_kVA_cocina
	Cargabilidad
Dem_kVA_cocina / Potencia

	26B
	74408
	15,00
	E
	23
	170,65
	27,3504026
	1,823

	26B
	5894
	15,00
	E
	18
	174,97
	23,1634537
	1,544

	26B
	11882
	25,00
	C
	44
	207,94
	51,632465
	2,065

	26B
	36428
	37,50
	E
	87
	138,29
	75,2287437
	2,006

	26B
	26232
	25,00
	E
	39
	154,60
	39,4249568
	1,577

	26B
	42088
	15,00
	E
	29
	143,21
	29,7620614
	1,984

	26B
	42215
	10,00
	E
	26
	105,44
	23,534404
	2,353

	26B
	17661
	10,00
	E
	27
	107,07
	24,404871
	2,44

	26C
	34816
	50,00
	E
	103
	133,99
	86,4948662
	1,73

	26C
	17673
	10,00
	E
	15
	152,00
	18,8673868
	1,887

	26C
	36426
	37,50
	E
	78
	142,72
	69,2168942
	1,846

	26C
	71054
	15,00
	E
	31
	136,44
	30,6094779
	2,041

	26C
	43618
	15,00
	E
	29
	164,02
	32,0050758
	2,134

	26C
	17646
	10,00
	E
	24
	93,65
	21,0034592
	2,1

	26C
	6132
	37,50
	E
	85
	134,12
	72,5028306
	1,933

	26C
	71053
	10,00
	E
	21
	113,50
	20,7143837
	2,071

	26C
	16998
	15,00
	E
	32
	110,78
	28,3650318
	1,891

	26C
	16969
	10,00
	E
	29
	98,72
	24,8900673
	2,489

	26C
	34587
	15,00
	E
	28
	120,71
	26,5677636
	1,771

	27A
	34646
	15,00
	E
	23
	141,59
	24,7342983
	1,649

	27A
	72409
	25,00
	E
	71
	126,44
	59,7905704
	2,392

	27A
	27144
	15,00
	E
	29
	126,74
	27,9717169
	1,865

	27A
	24799
	15,00
	E
	10
	360,70
	24,5954234
	1,64

	27A
	36669
	25,00
	E
	40
	150,11
	39,6377287
	1,586

	27A
	103650
	25,00
	E
	28
	268,34
	41,8017595
	1,672

	27A
	35863
	15,00
	E
	12
	265,88
	22,5828982
	1,506

	27A
	5898
	15,00
	E
	23
	186,83
	28,7920119
	1,919

	27A
	6336
	15,00
	E
	25
	190,48
	31,0242139
	2,068

	27A
	71026
	15,00
	E
	24
	153,81
	26,6859512
	1,779

	27A
	25519
	10,00
	E
	11
	165,32
	16,0515811
	1,605

	27A
	36128
	15,00
	E
	20
	220,45
	28,6255907
	1,908

	27A
	4568
	30,00
	E
	69
	164,67
	66,9052851
	2,23

	27A
	22597
	15,00
	E
	31
	112,24
	27,8205519
	1,855

	27A
	30346
	15,00
	E
	30
	143,90
	30,6503702
	2,043

	27A
	43761
	37,50
	E
	72
	135,75
	62,7467202
	1,673

	27A
	167418
	10,00
	E
	14
	169,68
	19,1115963
	1,911

	27A
	30103
	10,00
	E
	3
	513,17
	14,258255
	1,426

	27A
	36583
	37,50
	E
	70
	173,65
	69,8050405
	1,861

	27A
	39102
	15,00
	E
	32
	116,31
	29,022787
	1,935

	27A
	162531
	30,00
	E
	1
	5547,50
	41,2302836
	1,374

	27A
	39101
	15,00
	E
	25
	143,22
	26,5125978
	1,768

	27A
	35048
	15,00
	E
	21
	184,62
	26,7164306
	1,781

	27A
	42536
	25,00
	E
	66
	126,84
	56,0922123
	2,244

	27A
	25689
	25,00
	E
	43
	165,72
	44,4413274
	1,778

	27A
	27151
	25,00
	E
	46
	160,65
	46,2670187
	1,851

	27B
	165992
	15,00
	C
	20
	195,03
	26,60679
	1,774

	27C
	36999
	75,00
	E
	148
	150,25
	129,015014
	1,72

	27C
	46392
	75,00
	E
	162
	177,76
	154,18769
	2,056

	27C
	42269
	15,00
	E
	16
	270,71
	27,7642256
	1,851

	27C
	22381
	15,00
	E
	16
	196,38
	22,7757012
	1,518

	27C
	38543
	25,00
	E
	48
	144,10
	45,27827
	1,811

	27C
	163165
	37,50
	C
	55
	199,20
	61,002854
	1,627

	27C
	37889
	25,00
	E
	50
	185,94
	53,9458776
	2,158

	27C
	75571
	15,00
	E
	33
	123,89
	30,6734463
	2,045

	27C
	113286
	15,00
	C
	26
	131,76
	26,183383
	1,746

	27C
	38215
	25,00
	E
	45
	157,55
	44,9292921
	1,797

	27C
	163080
	25,00
	C
	33
	182,90
	37,7291964
	1,509

	27C
	13195
	15,00
	E
	26
	151,56
	28,15443
	1,877

	27C
	39637
	75,00
	E
	163
	180,27
	156,337804
	2,085

	27D
	6213
	25,00
	E
	36
	211,80
	44,1461418
	1,766

	27D
	72176
	45,00
	E
	3
	3167,56
	62,6825556
	1,393

	27D
	72305
	10,00
	C
	7
	311,29
	17,7352518
	1,774

	27F
	37648
	75,00
	E
	112
	205,74
	118,482832
	1,58

	27F
	27196
	37,50
	E
	55
	173,71
	56,3800065
	1,503

	27F
	35869
	15,00
	E
	27
	145,74
	28,3973245
	1,893

	27F
	101629
	15,00
	E
	19
	171,37
	23,8032083
	1,587

	27F
	27179
	15,00
	E
	14
	254,93
	24,3709583
	1,625

	27F
	30440
	15,00
	E
	43
	122,19
	37,932768
	2,529

	27F
	76808
	15,00
	E
	22
	182,66
	27,4883625
	1,833

	27F
	18435
	25,00
	E
	36
	196,46
	42,2186901
	1,689

	27F
	45556
	15,00
	E
	17
	193,15
	23,5369263
	1,569

	27F
	168072
	10,00
	E
	7
	335,57
	18,6589755
	1,866

	27F
	5192
	25,00
	E
	46
	147,60
	44,2102614
	1,768

	27F
	6145
	25,00
	E
	22
	321,66
	39,1626478
	1,567

	27F
	43483
	100,00
	E
	56
	686,40
	145,753186
	1,458

	55A
	18178
	45,00
	E
	110
	155,83
	99,5094835
	2,211

	55A
	104863
	50,00
	E
	132
	148,84
	115,205491
	2,304

	55A
	42548
	25,00
	E
	61
	139,97
	54,9695836
	2,199

	55A
	33025
	50,00
	E
	94
	177,58
	92,4532579
	1,849

	55A
	34556
	45,00
	E
	64
	258,27
	81,7818805
	1,817

	55B
	33336
	100,00
	E
	215
	160,19
	190,895144
	1,909

	55B
	26706
	25,00
	E
	31
	261,37
	44,5556846
	1,782

	55B
	37909
	25,00
	E
	45
	133,64
	41,2172745
	1,649

	55B
	60001655
	25,00
	E
	23
	307,17
	39,2585931
	1,57

	55B
	5907
	15,00
	E
	39
	110,99
	33,3854402
	2,226

	55B
	6242
	25,00
	E
	44
	142,31
	41,7634096
	1,671

	55B
	35499
	15,00
	E
	31
	151,23
	32,2981054
	2,153

	55B
	45676
	15,00
	E
	27
	126,62
	26,4325802
	1,762

	55B
	33326
	15,00
	E
	36
	133,65
	34,1975152
	2,28

	55B
	47251
	25,00
	E
	47
	144,99
	44,6112904
	1,784

	55B
	22237
	25,00
	E
	39
	184,62
	43,5112237
	1,74

	55B
	38777
	15,00
	E
	20
	191,55
	26,3285935
	1,755

	55B
	22248
	15,00
	E
	32
	104,57
	27,6243746
	1,842

	55B
	38728
	15,00
	E
	28
	116,77
	26,1475523
	1,743

	55B
	14017
	10,00
	E
	24
	103,72
	21,9678534
	2,197

	55B
	41092
	15,00
	E
	37
	134,07
	35,0344632
	2,336

	55B
	24669
	15,00
	E
	30
	115,72
	27,4947778
	1,833

	55B
	44560
	37,50
	E
	60
	176,04
	61,3184546
	1,635

	55B
	6300
	25,00
	E
	41
	159,03
	41,740946
	1,67

	55B
	44632
	37,50
	E
	87
	141,54
	76,1341936
	2,03

	55B
	14014
	10,00
	E
	19
	113,82
	19,2768726
	1,928

	55B
	33709
	30,00
	E
	75
	133,58
	64,5699746
	2,152

	55B
	33335
	25,00
	E
	63
	133,60
	55,2336996
	2,209

	55B
	28708
	30,00
	E
	61
	159,42
	58,893222
	1,963

	55B
	22246
	25,00
	E
	60
	152,67
	56,7005776
	2,268

	55B
	46958
	15,00
	E
	32
	120,01
	29,4614506
	1,964

	55B
	16187
	10,00
	C
	11
	189,21
	17,3244937
	1,732

	55B
	24662
	15,00
	E
	24
	152,11
	26,527576
	1,769

	55B
	75636
	15,00
	E
	32
	135,35
	31,2727313
	2,085

	55B
	6196
	25,00
	E
	43
	156,66
	43,0973548
	1,724

	55C
	5938
	15,00
	E
	38
	123,36
	34,3617624
	2,291

	55C
	36377
	37,50
	E
	70
	196,37
	74,9107122
	1,998

	55C
	41036
	25,00
	E
	34
	253,80
	47,1156198
	1,885

	55C
	27163
	25,00
	E
	50
	149,69
	47,8475893
	1,914

	55C
	33636
	25,00
	E
	58
	125,13
	49,6878817
	1,988

	55C
	38769
	15,00
	E
	38
	136,80
	36,1852202
	2,412

	55C
	39009
	10,00
	E
	12
	155,33
	16,4255646
	1,643

	55C
	19287
	15,00
	E
	28
	124,95
	27,0187491
	1,801

	55C
	41189
	37,50
	E
	82
	149,25
	74,1598857
	1,978

	55C
	33659
	25,00
	E
	64
	126,49
	54,5001511
	2,18

	55C
	31054
	10,00
	E
	19
	129,86
	20,5508591
	2,055

	55C
	13088
	15,00
	E
	37
	114,46
	32,4236279
	2,162

	55D
	76804
	25,00
	E
	28
	240,70
	39,0130862
	1,561

	55D
	6047
	25,00
	E
	18
	469,03
	44,0885555
	1,764

	55D
	104858
	45,00
	E
	93
	175,15
	90,8377067
	2,019

	55D
	165942
	10,00
	E
	17
	157,18
	20,9620462
	2,096

	55D
	34384
	37,50
	E
	2
	3659,25
	51,9166577
	1,384

	55D
	43118
	37,50
	E
	66
	198,29
	71,4729491
	1,906

	55D
	24587
	25,00
	E
	44
	157,95
	44,1409843
	1,766

	55D
	41010
	15,00
	E
	24
	138,02
	25,2111625
	1,681

	55D
	43066
	37,50
	E
	78
	141,28
	68,852763
	1,836

	55D
	24835
	25,00
	E
	55
	160,03
	53,878552
	2,155

	55D
	35862
	15,00
	E
	23
	142,91
	24,8544074
	1,657

	55D
	24592
	25,00
	E
	34
	217,46
	42,8055228
	1,712

	55D
	5880
	37,50
	E
	88
	157,90
	81,5321454
	2,174

	55D
	26741
	25,00
	E
	49
	169,73
	50,3462169
	2,014

	55D
	16145
	10,00
	E
	19
	109,42
	18,9251193
	1,893

	55D
	75544
	25,00
	E
	50
	134,73
	45,3010403
	1,812

	55D
	26708
	25,00
	E
	53
	157,74
	51,7586398
	2,07

	55D
	45858
	25,00
	E
	41
	174,16
	43,8909811
	1,756

	55D
	24590
	25,00
	E
	35
	193,34
	40,8706062
	1,635

	55E
	17314
	50,00
	E
	71
	209,61
	78,8625341
	1,577

	55E
	75616
	37,50
	E
	54
	192,98
	58,9276477
	1,571

	55E
	6263
	25,00
	E
	39
	156,86
	39,7340198
	1,589

	55E
	28875
	25,00
	E
	60
	137,67
	53,7111527
	2,148

	55E
	44653
	50,00
	E
	85
	161,63
	79,9923992
	1,6

	55E
	47161
	50,00
	E
	111
	164,21
	103,256075
	2,065

	55E
	28851
	25,00
	E
	45
	161,97
	45,6108037
	1,824

	55E
	38194
	25,00
	E
	44
	139,45
	41,3274605
	1,653

	55E
	36574
	25,00
	E
	30
	283,48
	45,747661
	1,83

	55E
	6234
	25,00
	E
	54
	153,92
	51,9179217
	2,077

	55E
	46904
	10,00
	E
	15
	143,20
	18,2831084
	1,828

	55E
	37281
	25,00
	E
	48
	132,75
	43,4093319
	1,736

	55E
	25501
	50,00
	E
	91
	157,19
	83,8740746
	1,677

	55E
	44667
	50,00
	E
	80
	180,95
	80,6162546
	1,612

	55E
	5993
	25,00
	E
	62
	152,26
	58,2864023
	2,331

	55E
	45172
	25,00
	E
	43
	160,99
	43,7401261
	1,75

	55E
	30001
	45,00
	E
	121
	127,85
	98,1862314
	2,182


Redes de bajo voltaje a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de bajo voltaje inferiores a 3/0 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio. En los casos en que sea posible se reutilizarán los materiales existentes como estructuras y conductor de fase que pasará a ser conductor de neutro. 

Acometidas y Medidores a futuro con cocinas de inducción redimensionados

Con el ingreso de las cocinas de inducción se redimensionarán los calibres de los conductores de las acometidas monofásicas inferiores a 3x6 AWG, con la finalidad de mejorar el servicio.

De igual forma se realizará el cambio de 2.013 medidores monofásicos por bifásicos en el área de intervención del Primario  Alangasí 26C y Zona 15.
El  proyecto planteado considera el área de influencia del Primario Alangasí 26C y la zona geográfica a la que este pertenece (Zona 15), se ha previsto atender el cambio de medidores con una programación previa, organizado por geocódigos de la EEQ a un  50%  de la población que pertenece al  primario y el otro 50%  se estima estará distribuido  dentro de toda la  zona, en función a los pedidos registrados en la página web www.ecuadorcambia.com.  
Gráfico 1.- PRIMARIO ALANGASI 26C Y Z15
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Anexo No. 5: Memoria Técnica

Anexo No. 6 Especificaciones técnicas de materiales

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación
	martes, 14 de julio de 2015
	17:00

	Fecha límite para efectuar preguntas
	lunes, 20 de julio de 2015
	15:00

	Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones
	lunes, 27 de julio de 2015
	17:00

	Fecha límite de entrega de ofertas
	miércoles, 19 de agosto de 2015
	10:00

	Fecha de apertura de ofertas
	miércoles, 19 de agosto de 2015
	11:00

	Fecha de calificación de ofertas
	jueves, 03 de septiembre de 2015
	17:00

	Fecha estimada de adjudicación
	jueves, 10 de septiembre de 2015
	17:00


oraeptotimada de adjudicacifertas tecncia y economica










































































En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma.
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	miércoles, 26 de agosto de 2015
	17:00

	Fecha límite para convalidación errores
	martes, 01 de septiembre de 2015
	17:00

	Fecha de calificación de ofertas
	viernes, 11 de septiembre de 2015
	17:00

	Fecha estimada de adjudicación
	viernes, 18 de septiembre de 2015
	17:00


 3.2
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.
3.3
Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Formulario 9.5: Oferta económica Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios de la oferta de estos pliegos.|
Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.
3.3.1 Para bienes de origen nacional: Se debe incluir en la oferta, todos los costos de los bienes, tales como: transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulación, seguros, impuestos, etc., es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilización inmediata.
3.3.2 Para bienes sujetos a importación: La Entidad Contratante, tramitará las respectivas licencias de importación, tomando en cuenta que es una empresa de servicio público y se acogerá al beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior de conformidad con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

La modalidad de contratación a utilizarse de acuerdo al INCOTERMS 2010 será DAP, donde el proveedor deberá entregar la carga en el destino final.
Para ello, el Contratista deberá emitir dos facturas: Una factura de la fábrica, por el valor de los bienes, a nombre de la Contratante, a fin de que se pueda tramitar las licencias de importación; y, la otra factura que cubra el valor de: transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulación, seguros y demás valores que sean necesarios, es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilización inmediata.
Para que la Contratante, pueda tramitar las licencias de importación, se requiere:

1. Factura original y packing list, emitida por el fabricante de los bienes a nombre de la Entidad Contratante

2. Copia del Contrato

3. Copia del Contrato de préstamo con la AFD

4. Plan de Adquisiciones, donde consta esta compra.

En los documentos de transporte tales como BILL OF LADING en el caso del marítimo, deberán consignar la carga, para acogerse a la exoneración de los derechos arancelarios, impuestos y tasas.
La licencia de importación será entregada al contratista, para que su agente afianzado de aduanas aplique el código liberatorio de tributos arancelarios al comercio exterior, beneficio al que tienen derecho las empresas del estado.

3.3.3 Para mano de obra: El participante deberá justificar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta 9.6. Análisis de Precios Unitarios, para la obra que propone ejecutar.

3.4
Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos (si son de propiedad del oferente) o el costo de arrendamiento (en el caso de ser alquilados), el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.5
Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustración:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
SOBRE  ÚNICO

(Original y copia)

Señor:

Ing. Fernando Gómez Miranda

GERENTE GENERAL EMPRESA ELECTRICA QUITO


Presente.-
PRESENTADA POR: ____________________________________ RUC: ___________________

REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13, 14 y 15
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. 

La Secretaría recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 
En el sobre único, se deberá incluir los siguientes formularios:

Formulario 9.1 Presentación y compromiso
Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social
Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)
                        Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

                        Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en

                        el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

Formulario 9.6 Análisis de precios unitarios

Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental
Formulario 9.8 Experiencia del oferente

Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

                          9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto
                          9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto
Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto
Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratación

Formulario 9.13 Garantía Técnica
3.6
Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de 270 días, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

La recepción definitiva se realizará en el término de treinta días, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.
3.7
Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria. 

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1
Parámetros de Evaluación de la oferta: De manera general, la Evaluación de las Ofertas proporcionará información imparcial sobre si una o más Ofertas deben ser rechazadas y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.

Se establecen para ello dos etapas: 

La primera, correspondiente al análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos en estos pliegos, dentro de la cual se analizarán los aspectos: legales, financieros y técnicos garantizados.

La segunda etapa de evaluación con puntaje, en base a los parámetros establecidos en el cuadro siguiente: 

	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE 

	Experiencia General
	2.00

	Experiencia Específica
	8.00

	Experiencia del Personal Técnico
	10.00

	Oferta Económica
	80.00

	TOTAL
	100.00


La Contratante, bajo su responsabilidad, asegura que los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos y su respectiva incidencia en la puntuación final, serán utilizados en el proceso de evaluación.

4.2 PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS

Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología “cumple o no cumple”: 
	PARÁMETROS
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta
	
	
	

	Experiencia General Mínima
	
	
	

	Experiencia Específica Mínima
	
	
	

	Personal Técnico Mínimo
	
	
	

	Equipo Mínimo
	
	
	

	Patrimonio
	
	
	

	Metodología de Ejecución del trabajo
	
	
	

	Cronograma de Ejecución 
	
	
	


4.2.1 Integridad de la Oferta: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los formularios requeridos en la sección IX de los pliegos. 

4.2.2 Experiencia General Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8):
Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral. 

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

4.2.3 Experiencia Específica Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8): 

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos en: instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados de cada contrato, de modo que el valor total acumulado de los mismos sea igual o superior al 15% del presupuesto referencial del lote en que presente su oferta.

4.2.4 Personal Técnico Mínimo (Formulario No. 9.9): La Entidad Contratante requiere del siguiente personal técnico mínimo por zona:
	No.
	Función
	Porcentaje de Participación (%)
	Nivel de Estudio
	Titulación Académica o Formación
	Cantidad

	1
	Administrador de Obra
	25
	Tercer Nivel
	Ing. Eléctrica, Electrónica ó afines
	1

	2
	Supervisor Técnico
	25
	Técnico Superior
	Tecnología Eléctrica, Electrónica ó afines
	1

	3
	Electricista 
	100
	Bachiller 
	Técnico en electricidad, electrónica ó afines. 
	1

	4
	Liniero
	100
	
	
	1

	5
	Ayudante Administrativo
	25
	Bachiller  
	Bachiller  
	1


Nota: En caso de presentar ofertas en más de una zona, el administrador de obra, el supervisor y ayudante administrativo, pueden hacerse cargo de hasta 4 zonas.
Si el Oferente no hace constar en su oferta el personal requerido, su oferta será rechazada. 
4.2.5 Disponibilidad de Equipo Mínimo asignado al Proyecto (Formulario No. 9.11): Los Oferentes deberán demostrar que los equipos, instrumentos y herramientas que el Oferente propone utilizar para la construcción de la obra, se encuentren disponibles, por zona:
	No.
	Equipos /Instrumentos
	Cantidad
	Características

	1
	Escalera de extensión de fibra de vidrio (mínimo 20” con extensión)
	1
	Cumpla la norma ANSI A-l4.5.

	2
	Escalera de dos metros
	1
	Cumpla la norma ANSI A-l4.5.

	3
	Herramienta menor (Juegos de destornilladores planos y estrella, cortador de cable, navaja electricista, alicates, martillo, arco de sierra etc)
	1
	Cumpla la norma IEC 60900

	4
	Un taladro con mandril hasta 5/8”
	1
	

	5
	Cinta métrica para longitud de  30 metros
	1
	

	6
	Maletas portaherramientas
	1
	

	7
	Pinza voltamperimétrica
	1
	600V, CAT III, 400A

	8
	Cámara fotográfica
	1
	Minimo 10 megapixeles con memoria 8 GB

	9
	Una amoladora
	1
	

	10
	GPS
	1
	Presición +- 3 m.

	11
	Equipo de seguridad industrial (uniformes, chalecos reflectivos, guantes, cascos, gafas,botas de protección electrica etc)
	juego
	

	12
	Conos de señalización, cinta de prevencion
	juego
	Cumpla la norma IEC 60900

	13
	Camioneta 4x4 o 4 x 2
	1
	Mínimo 0.75  Toneladas

	14
	Camioneta 4x2 o JEEP
	1
	Mínimo 0.75  Toneladas

	15
	Oficina
	1
	De acuerdo a necesidades y espacios mínimos de personal requerido para la obra

	16
	Bodega
	1
	De acuerdo a necesidades y espacios mínimos de personal requerido para la obra

	17
	Computadoras, teléfonos, e Internet.
	glb
	

	18
	Software de transferencia de información para los procesos de  comercialización
	1
	


Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo mínimo que se requiere para ejecutar la obra, su oferta será rechazada.
Para verificar la disponibilidad del equipamiento mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los siguientes aspectos:

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. 

b. Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo fuere de su propiedad, bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.
c. El Adjudicado debera entregar un certificado de aprobación por parte de la TIC´s de la EEQ del software de transferencia de datos.
4.2.6 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 a 200.000,00
	25% de presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00


4.2.7 Metodología de ejecución del proyecto:
Los oferentes deberán proponer la metodología que utilizarán para la ejecución del proyecto, señalando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodología deberá incluir:

· Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades
· Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

· Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

· Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos

· Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico
Los tiempos de duración de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. 

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone aplicar.
4.2.8 Cronograma de ejecución: 
El Cronograma de ejecución, considerará el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propues​tas. Las actividades deberán estar suficientemente dife​renciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.  
Los oferentes deberán utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentarán el diagrama de Gantt, indicando  para cada actividad o rubro su duración, uso de equipo mínimo,personal operativo y personal técnico, 
4.3. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos mínimos serán objeto de la evaluación por puntaje, caso contrario serán descalificadas.
4.3.1 Experiencia del Oferente
Para acreditar la experiencia el Oferente podrá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

· Actas de Entrega Recepción ó Certificado emitido por la Entidad Contratante, que demuestre que el Oferente ha participado en la ejecución del contrato.
· Si el oferente ha participado en la ejecución de un contrato en calidad de subcontratista, su experiencia, será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual, para lo cual presentará el Certificado del Contratista y copia del Acta de Entrega Recepción del contrato principal.
· Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecución de obras similares al objeto de la contratación, para lo cual presentará el Certificado de la Entidad  en la que prestó sus servicios. 

Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.
4.3.1.1 Experiencia General del Oferente (2 puntos)
Se asignará cero punto cinco (0.5) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida, con un máximo de 4 experiencias.

El oferente deberá demostrar que tiene experiencia en la ejecución de una o más obras en: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados cada uno de un monto igual o superior al 15%  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación ó de la zona en el que participe.

Se deberá indicar que el puntaje será considerado a partir de mínimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los mínimos requeridos el puntaje será de cero (0). 

	Experiencias Adicionales
	PUNTAJE


	0
	0.00

	1
	0.50

	2
	1.00

	3
	1.50

	4
	2.00


4.3.1.2 Experiencia Específica del Oferente (8 puntos)
Se asignará  dos (2) puntos por cada experiencia adicional a la mínima requerida que presente el Oferente, en el objeto de esta contratación, con un máximo de 4 experiencias. 
Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción o Certificados cada uno de un monto igual o superior al 15%  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación ó del lote en que participe.

Se deberá indicar que el puntaje será considerado a partir de mínimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los mínimos requeridos el puntaje será de cero (0). 

	Experiencias Adicionales
	PUNTAJE


	0
	0

	1
	2

	2
	4

	3
	6

	4
	8


4.3.2 Experiencia del Personal Técnico Clave (10 puntos)
· Se calificará con el total del puntaje (diez puntos), a las ofertas cuyo personal principal acredite mediante documentos el cumplimiento de los requisitos solicitados
· Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de la o las obras.
· Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida.

	No.
	Funcion
	Puntaje

	1
	Administrador de Obra
	2,00

	2
	Supervisor Técnico
	2,00

	3
	Electricista y/o Liniero
	5,00

	4
	Ayudante Administrativo
	1,00


	No.
	Función
	Descripcion de la experiencia
	Puntaje
	Descripcion de la Capacitación
	Puntaje

	1
	Administrador de Obra
	La experiencia se acreditará de acuerdo a certificados de trabajo o actas de entrega recepción definitiva que demuestren una experiencia de al menos 2 obras en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Residente o superintendente de obra
Si no presenta experiencia se  calificara con cero puntos.
	2,00
	NO APLICA
	0,00

	2
	Supervisor Técnico
	2 años o más de experiencia en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Supervisor de obra
	1,60 puntos
	40 horas o más en cursos, talleres de capacitación en Electricidad, Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	 0,40

	
	
	 Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Supervisor de obra
	0,80 puntos
	Hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	0.20 puntos

	
	
	Menor a un año y mayor a un mes  en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como  Supervisor de obra.

Si no presenta experiencia se  calificara con cero puntos.
	0,40 puntos
	Hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines  y/o seguridad industrial,objeto del contrato

Si no presenta certificados se  calificara con cero puntos.
	0,10 puntos

	3
	Electricista y/o Liniero
	2 años o más de experiencia en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como Instalador y/o Electricista de obra
	4,00 puntos
	40 horas o más en cursos, talleres de capacitación en Electricidad, Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	1,00 puntos

	
	
	 Menor a 2 años y mayor o igual a 1 año en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como Instalador y/o Electricista de obra
	2,00 puntos
	Hasta 24 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines y/o seguridad industrial,objeto del contrato
	0,50 puntos

	
	
	Menor a un año y mayor a un mes  en los últimos cinco años en proyectos de instalación de acometidas y medidores, y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje donde se haya desempeñado como Instalador y/o Electricista de obra 

Si no presenta experiencia se  calificara con cero puntos.
	1,00  puntos
	Hasta 8 horas en cursos de capacitación en Electricidad Electrónica, o afines  y/o seguridad industrial,objeto del contrato

Si no presenta certificados se  calificara con cero puntos.
	0,25 puntos

	4
	Ayudante Administrativo
	2 años o más de experiencia en los últimos cinco años en manejo del Sistema de Informacion Comercial 
	0,70
	24 horas en cursos de capacitación en ofimática, atención al cliente 
	 0.30 puntos

	
	
	Mayor a un mes  de experiencia en los últimos cinco años en manejo del Sistema de Informacion Comercial

Caso contrario se  calificara con cero puntos 
	0,35

puntos
	Mínimo de 8 horas en cursos de ofimática, atención al cliente

Caso contrario se  calificara con cero puntos.
	0.15 puntos


Se deberá adjuntar las hojas de vida solicitadas en el Formulario No. 9.10.2.
4.3. Evaluación de la Oferta económica:

A la oferta de menor precio, se le asignará ochenta (80) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.
Fórmula:

Puntos oferta económica  =  80  x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)  

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1
Obligaciones del Contratista: 
· Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demás requerimientos de estos pliegos.
· Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
· Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparará las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los primeros diez días de cada pago, y serán aprobadas por ella en el término de diez días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha solicitud  se procederá al pago. 
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.
Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada rubro de trabajo, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el pago anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
· Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

5.2 Obligaciones de la Contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo diez días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
b. Proporcionar al Contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo  treinta días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras materiales y equipos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.
f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley y/o reglamento para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
g. La Contratante a través del fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del Contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación.
PARTE II.  CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
SECCION VI

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
6.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento establece la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

6.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios que cumplan con los siguientes requisitos: 
a. Que el proponente se encuentre habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, para lo cual deberán cumplir los requisitos que se encuentran en el siguiente link: Proveedores Compras Públicas
b. Que el proponente no se encuentre incurso en inhabilidades algunas determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

c. Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, los miembros de la asociación deberán cumplir con lo determinado en el Formulario 9.4

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos
6.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica – económica se presentará en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital, se presentará en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 5 de la convocatoria.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la  que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información: 

a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de entrega propuesto por cada oferente;

c) Valor de la oferta económica;

d) Número de hojas de cada oferta

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en un sobre único. 
6.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes estén inmersos en:
1. Prácticas ilícitas y que consten como inhabilitados por:

Naciones Unidas (http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml);

Unión Europea ( http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm); o


Francia (http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale)  

2. Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 


y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP.

De verificarse que un oferente está incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones determinadas en el párrafo anterior, será causal para el rechazo de su oferta; en caso de haberse suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica por escrito o al correo electrónico procesos.afd.eeq@eeq.com.ec  de la Empresa Eléctrica Quito  link (http://www.eeq.com.ec:8080/Contratación pública / Procesos AFD / Programa reforzamiento de Redes EEQ) y de la página web del MEER  http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la convocatoria
6.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en los procedimientos de Contratación de Licitación Pública Nacional de Obras, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER , hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER, el mismo que podrá realizarse hasta la fecha límite  para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

6.8
Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.
Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia simple.  Únicamente en caso de adjudicación el oferente deberá cumplir con la presentación de los documentos conforme las formalidades que se exijan.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernización del Estado y la Convención de La Haya sobre la apostilla.

6.9. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del RGLOSNCP.  En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.
La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados. 

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 

Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras. 

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.
6.10. Causas de rechazo de las ofertas: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en tratándose de los procedimientos de Licitación Pública Nacional de Bienes, podrán rechazar una o más ofertas por las siguientes causas:

a)
Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

b)
Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

c)
Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

d)
Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.  De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.    
e)
Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser convalidados;

f)
Si se presentaran excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos. 

g) Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.
i) Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o “indicado” en su propuesta, el número o código de RUP. 
j) Si el oferente presentare más de una oferta, (ofertas alternativas). En este caso se rechazará todas sus ofertas.
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.
6.11. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada. 
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER. 

6.12. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

6.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 
En los contratos de obra si la oferta económica adjudicada fuera inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de éste, la garantía de fiel de cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al 20% de la diferencia del presupuesto referencial y la cuantía del contrato
6.12.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la entidad contratante al contratista, será del cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.12.3 Las garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes. 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. 

6.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. 

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

6.16. Suscripción del contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General y lo publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

Para suscribir el contrato será obligatorio que el oferente cuente con la habilitación en el RUP.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

6.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  los dirigirán a la máxima autoridad de la entidad contratante.
6.20. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

 

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular el Contratista.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.  Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el Contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

6.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada  técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas,  cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del Contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la Fiscalización y el Contratista, éste último podrá solicitar la intervención del Administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

6.22. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del  SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el Contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

6.23. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

6.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de visitas técnicas al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.

6.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP, el Contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista. 

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este efecto.

6.26.
Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
SECCIÓN VII

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. Metodología de evaluación de las ofertas:   La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar información imparcial sobre ofertas deben ser rechazadas y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: La primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de la especificaciones técnicas; y, la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.
7.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación determinados por las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.

7.3.- De la evaluación: Las competencias requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 7.1, la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda será “Por Puntaje”. 

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o competencia mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). 

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o competencia de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o competencia mínima requerida.
a. Primera Etapa: 
a.1. Integridad de las ofertas: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los documentos requeridos en los Formularios solicitados en los pliegos:
Formulario 9.1 Presentación y compromiso
Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social
Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)
                        Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

                        Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en

                        el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

Formulario 9.6 Análisis de precios unitarios

Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental
Formulario 9.8 Experiencia del oferente

Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

                          9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto
                          9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto
Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto
Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratación

Formulario 9.13 Garantía Técnica
Aquellas ofertas que contengan los formularios de la oferta debidamente elaborados y suscritos, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 

Los parámetros de calificación que constan en estos pliegos no se contraponen a las políticas da la Agencia Francesa de Desarrollo y las normas de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

Solo aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.
b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-
En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos.  En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de  la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. 

7.4. Formularios para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en los Formularios. Pueden utilizarse formatos elaborados en computador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
Los Formularios de la Oferta contendrán los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares del pliego.

SECCIÓN VIII

FASE CONTRACTUAL

8. 1.
Ejecución del contrato:
8.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos, y pondra en conocimiento del Administrador.
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos, esquema y graficos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, quien establecera el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstos se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos, esquema y graficos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

8.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

8.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados por el Fiscalizador al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

8.1.5. Obligaciones del Contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social y a la seguridad industrial.
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; tampoco a contratar personal profesional, administrativo u operativo de la contratante y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.6. Obligaciones de la Contratante: 
a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato
c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato

8.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
8.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones correspondientes. Podrá ordenar la remoción, retiro y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones correspondientes, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

8.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicara el artículo 101 de la LOSNCP.
8.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales,  conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos  una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización  respecto de la ejecución del contrato.

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

8.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como comprometer a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional,  y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

 

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de soliitud de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad.

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista.  El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

PARTE III.  FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
SECCIÓN IX
FORMULARIOS DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Quien suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por EMPRESA ELECTRICA QUITO  para la ejecución de REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13, 14 y 15, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La persona o personas interesadas en esta oferta están nombradas en ella, sin que incurran en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezca en calidad de sujeto inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará principio alguno o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y/o, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará pago alguno, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en las fases precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas a preguntas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la LOSNCP.

10.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause algún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las consideraciones que exige la Agencia Francesa de Desarrollo, y demás disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le sea aplicable, que no se opongan a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo.
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar verificaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. Tampoco a contratar personal profesional, administrativo u operativo de la contratante
15.  En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará  hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella. 

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL 

Licitación Pública Nacional de Obra: 





(el «Contrato»)

A: 








(la «Parte Contratante»)

1. Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (la « AFD ») solo financie los proyectos de la Parte Contratante conforme a sus propias condiciones determinadas en el convenio de financiamiento que la une a la Parte Contratante. Por consiguiente, no puede existir un lazo de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestro grupo o nuestros sub contratantes. La Parte Contratante conserva la responsabilidad exclusiva en la preparación y puesta en marcha del proceso de contratación y su posterior ejecución. 

2. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en alguno de los casos siguientes: 

2.1) estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, arreglo judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza;

2.2) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años con una sentencia inapelable en el país de realización del proyecto para uno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco del proceso de una contratación o su ejecución
 ; 

2.3) figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, especialmente a título de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra atentados a la paz y seguridad internacionales;

2.4) en materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco últimos años una falta grave con motivo de una contratación o su ejecución; 

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones al seguro social o nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos conforme a las disposiciones legales del país en el que estamos establecidos o del país de la Parte Contratante;

2.6) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco de un proceso de contratación o su ejecución que haya sido financiado por la AFD;

2.7) estar bajo el efecto de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial a partir del 30 de mayo de 2012 y por dicha razón, figurar en la lista publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr
 ;

2.8) haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las informaciones requeridas en el marco del proceso de contratación.

3. Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en una de las situaciones de conflicto de intereses siguientes:

3.1) accionista que controle a la Parte Contratante o a la filial controlada por la Parte Contratante, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.2) tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Parte Contratante involucrada en el proceso de selección o el control del Contrato que se deriva, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.3) controlar o ser controlado por otro licitante, estar bajo el control de la misma empresa de otro licitante, recibir de otro licitante o asignar directa o indirectamente subsidios a otro licitante, tener el mismo representante legal de otro licitante, mantener directa o indirectamente contactos con otro licitante que nos permita tener o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras ofertas respectivas, influir en ellas o en las decisiones de la Parte Contratante;

3.4) estar comprometido en una consultoría que por su naturaleza, corre el riesgo de resultar incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Parte Contratante;

3.5) en el caso de un procedimiento cuyo objeto es la contratación de obras o suministros:

i. haber preparado nosotros mismos o haber sido asociados a un consultor que preparó especificaciones, planos, cálculos y demás documentos utilizados en el marco del proceso de competencia considerado;

ii. estar nosotros mismos o una de las firmas a las que estamos afiliados, contratados o en vista de serlo por parte de la Parte Contratante, para realizar la supervisión y control de las obras en el marco del Contrato;

4. Si somos un establecimiento público o una empresa pública, certificamos que gozamos de  autonomía jurídica y financiera y que somos administrados conforme a las reglas del derecho comercial.

5. Nos comprometemos a comunicar a la mayor brevedad a la Parte Contratante que le informará a la AFD, de cualquier cambio de situación relacionados con los puntos 2 a 4 que preceden.

6. En el marco de la contratación y ejecución del Contrato:

6.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) dirigidas a engañar deliberadamente a los demás, disimularles intencionadamente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerles esquivar obligaciones legales o reglamentarias y/o vulnerar sus reglas internas con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo. 

6.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) contraria a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado de la Parte Contratante, que haya sido nombrada o elegida a título permanente o no, que esté remunerada o no y sea cual sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra persona que ejerza una función pública incluso para un organismo público o una empresa pública, o que suministre un servicio público, o (iii) cualquier otra persona definida como agente público en el Estado de la Parte Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para cualquier otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto violando sus obligaciones legales, contractuales o profesionales. 

6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningún acto susceptible de influir el proceso de contratación en detrimento de la Parte Contratante, y especialmente, ninguna práctica en contra de la competencia cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear el juego libre de la competencia, particularmente tendiendo a limitar el acceso al Contrato o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras empresas. 

6.6) Nosotros mismos o uno de los miembros de nuestro grupo o uno de los sub contratantes, no vamos a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en sectores bajo el embargo de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.

6.7) Nos comprometemos a respetar y hacer respetar por parte del conjunto de nuestros sub contratantes, las normas medioambientales y sociales reconocidas por la comunidad internacional, entre ellas las que figuran en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, en coherencia con las leyes y reglamentos aplicables en el  país donde se realiza el Contrato. Además, nos comprometemos a implementar las medidas de mitigación de los riesgos medioambientales y sociales definidas en el plan de gestión medioambiental y social o, dado el caso, en el informe de impacto medioambiental y social suministrado por la Parte Contratante.

7. Nosotros mismos, los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratantes, autorizamos a la AFD para que examine los documentos y piezas contables relacionadas con el Contrato y su ejecución, y someterlos a auditores designados por la AFD para su verificación.

Nombre del Oferente  



En calidad de 


Debidamente facultado para y en nombre de 


Con fecha del ________________________________ día de _________

FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

	Ciudad:
	

	Calle (principal)
	

	No:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo electrónico
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	

	R.U.C:
	


PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior a USD 72.634,24).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USD __________________________________

2. Adjuntar copia del formulario de declaración del impuesto a renta del último año, como sustento de que  el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las resoluciones del SERCOP RE-2013-000082 del 15 febrero 2013, y RE-2013-0000093 de acuerdo al siguiente cuadro:
	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 a 200.000,00
	25% de presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00


2.1 En el caso de personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos financieros conforme lo que se exija en la legislación de su país. 
-------------------------------------------------------

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

-------------------------------------------------------

NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… ………….
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….
Los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso cumpliendo con los requisitos descritos en este Formulario. 
Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1


Promitente Consorciado 2
RUC No.






RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.

REQUISITOS DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
El compromiso de asociación o consorcio deberá suscribirse en instrumento público, siempre que el presupuesto referencial del procedimiento supere el valor de US $544.756,79; en los demás casos, bastará con que el compromiso se lo presente en documento privado debidamente suscrito por sus partícipes.

El compromiso deberá contener al menos los siguientes requisitos:

a) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

b) Designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominará procuradores comunes;

c) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d) Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;

e) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

f) Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participará el compromiso;

g) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

h) La obligación de constituir la asociación o consorcio, dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la adjudicación para la suscripción del contrato, conforme se indica en el numeral 3.1 de estos pliegos; e,

i) Plazo del compromiso de asociación y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos.

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES EN CASO DE ADJUDICACIÓN

En el caso de resultar adjudicado en un proceso de contratación, dentro de un término no mayor a 30
 días desde la notificación de adjudicación, quien represente al compromiso deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de registro en el RUP, impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec y firmado por el Procurador Común;

b) Acuerdo de responsabilidad impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec, firmado por el Procurador Común;

c) Copia del Registro Único de Contribuyente -RUC- de la asociación o consorcio; y,

d) El contrato de asociación o consorcio, el cual deberá suscribirse en instrumento público, en todos los casos, que deberá contener al menos los siguientes requisitos:

d.1) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

d.2) Designación del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Código Civil con capacidad para representar a la asociación o consorcio, en la fase contractual;

d.3) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d.4) Determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecución contractual;

d.5) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

d.6) Identificación precisa del procedimiento en el cual participó en forma asociada;

d.7) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento contractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión, independientemente de si se disuelve o no la asociación o consorcio;

d.8) La obligación de no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes, y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual, salvo que exista autorización expresa de la entidad contratante;

d.9) El objeto social, que será exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resultó adjudicado; y,

d.10) Plazo de duración, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual, más noventa días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual, a menos que la entidad contratante haya definido un plazo mayor en los pliegos.

FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
	No.
	Código  Nacional Homologado
	Rubro / Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Origen del bien (N/I)

	Precio unitario (USD)
	Precio total sin IVA (USD)

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Subtotal de Equipos
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Subtotal de Materiales
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Subtotal de Mano de Obra
	 

	TOTAL SIN IVA (1+2+3) 
	 


PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA
NOTA  No. 2.-  La descripción de cantidades y precios referenciales de materiales de distribución y comercialización; así como la mano de obra, de cada una de las zonas se encuentran en los Anexos descritos, para lo cual deben entregar incluido en la oferta en FISICO Y DIGITAL. 
Anexo No. 1: Primario Chimbacalle 04 A  y Zona 12

Anexo No. 2: Primario  Eugenio Espejo y Zona 13

Anexo No. 3: Primario   Santa Rosa 37 A   y Zona 14

Anexo No. 4: Primario   Alangasí 26 C y Zona 15
FORMULARIO 9.6  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA
	Rubro: ................................................
	
	
	Unidad
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detalle:……….....................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EQUIPOS 

	Descripción
	Cantidad
	Tarifa
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL M
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA

	Descripción 
	Cantidad
	Jornal/hr
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL N
	
	
	
	
	

	MATERIALES

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL O
	
	
	
	
	

	TRANSPORTE

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Tarifa
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL P
	 
	
	
	
	

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
	

	
	
	INDIRECTOS %
	

	
	
	UTILIDAD %
	

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	

	
	
	VALOR OFERTADO
	


ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

NOTA  No. 3.-  La descripción de cantidades y precios referenciales de mano de obra, de cada una de las zonas se encuentran en los Anexos descritos, para lo cual deben entregar incluido en la oferta en DIGITAL.

Anexo No. 1: Primario Chimbacalle 04 A  y Zona 12

Anexo No. 2: Primario  Eugenio Espejo y Zona 13

Anexo No. 3: Primario   Santa Rosa 37 A   y Zona 14

Anexo No. 4: Primario   Alangasí 26 C y Zona 15
FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	Rubro


	Cantidad


	Precio unitario
	Precio total
	Tiempo en (semanas, meses)



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión mensual


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance parcial en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión acumulada

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance acumulado en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

	Contratante
	Objeto del contrato
	Valor del Contrato
	Plazo contractual
	Fechas de ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	A) Experiencia en obras similares 

 Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

	 1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	
	
	

	 5
	
	
	
	
	
	

	 6
	
	
	
	
	
	


NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

 FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
	Nombre
	Nacionalidad
	Título
	Fecha grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Experiencia en obras similares
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


FORMULARIO 9.10 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
9.10.1.   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ____ de ___

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma, Nombre y Número CC)

(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 9.11.2 de este formulario.

9.10.2.  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ___ de ___

1.
Nombres completos:

__________________________________

2.
Lugar y fecha de nacimiento:
__________________________________

3.
Nacionalidad: 


__________________________________

4.
Título profesional:


__________________________________

5.
Fecha de graduación:

__________________________________

6.
Título IV nivel:


__________________________________

7.
Fecha de obtención:

__________________________________

6.
Experiencia profesional:

	Empresa / Institución:
	

	Contratante:
	

	Proyecto:
	

	Monto del proyecto:
	

	Papel desempeñado:
	

	Tiempo de participación:
	

	Actividades relevantes:
	


FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

	Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)
	Fecha de fabricación
	Ubicación actual
	Propietario actual
	Matrícula

No.  **
	Observaciones



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero
FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN
Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. 

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios.
	Número de rubro
	Denominación del rubro
	Valor ($)
	% respecto el monto contractual

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SUMA TOTAL
	
	


----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)





----------------------------------------


(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

	Cantón:
	

	Parroquia:
	

	Dirección:
	

	Teléfono(s):     
	

	Correo electrónico
	


Para constancia de lo ofertado, suscribo,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA

El suscrito, (Nombres Y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (poner número de cédula de identidad), en representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de adjudicatario del proceso de contratación (poner código del procedimiento de licitación pública nacional de bienes) convocado por (poner nombre de la Contratante), para la (poner objeto del procedimiento)  me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables. 

Esta garantía tendrá una vigencia mínima de 24 MESES (La entidad Contratante definirá un plazo diferente de así requerirlo, de acuerdo con la naturaleza de los bienes a adquirir) contados a partir desde la fecha de entrega – recepción de los bienes, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura:

a. Si (nombre de la contratante) solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Empresa; y, 

b. En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para (nombre de la contratante), excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

c. Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a cargo de la Contratista, que será igualmente responsable de los daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; y,

d. El contratista se obliga a cumplir con esta garantía técnica, en las condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo a convenir con la Entidad Contratante contado a partir de la fecha de notificación de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía.

Nota.- Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rúbrica del REPRESENTANTE LEGAL ante Notario Público en caso de ser adjudicado.


Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)
**Nota: Los  formularios enumerados del 9.1 al 9.13 requieren una sola firma.

PROYECTO DE CONTRATO

(Éste es un modelo, las cláusulas son referenciales)
	IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS  DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
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Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 3, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de:  (describir objeto de la contratación).
1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la Licitación Pública Nacional de Obras (Código del Procedimiento) para (describir objeto de la contratación).
1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (Número de la partida presupuestaria), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).
1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el (día, mes, año), a través de los siguientes medios: 
· Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez (Indicar el nombre de los medios de prensa, así como el día, mes, año de la publicación).

· Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.
· Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

1.5
Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación).
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1
El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

(Incluir la tabla de cantidades y precios corregida de la oferta, formulario 9.6)
4.2
Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado, que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de (días), en calidad de anticipo el cuarenta por ciento (40%) del valor  del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

El segundo pago será del 40% se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra de al menos 25%; y el 20% restante se pagará a la firma del acta de entrega recepción definitiva.

De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA.
No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado
5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 5.3 de esta cláusula.

5.5.- En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario 9.6 de Oferta.
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 
6.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 
6.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la entidad contratante al contratista, será del cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.3 Las garantías técnicas, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes. 
Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.
Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo en letras – días/meses), contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista, de conformidad con lo establecido en la oferta. 

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).

(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso).

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS  No aplica
Este contrato no contempla el reajuste de precios.
Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN

10.1.- El CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “EL CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.).
Nota: (La Entidad Contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista ofertó o no la subcontratación)
10.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre y cargo del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social;
b) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
c) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)  
12.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.
 

13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO 

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:


La CONTRATANTE: (dirección,  teléfonos y correo electrónico). 


El CONTRATISTA:(dirección, teléfonos y correo electrónico).
Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por la Agencia Francesa de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Dado, en la ciudad de (nombre de la ciudad), a (día, mes y año) 
___________________________


_____________________________

LA CONTRATANTE




EL CONTRATISTA

	V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS
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Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Licitación Pública Nacional de Obras son de cumplimiento obligatorio para las Entidades Contratantes y los Contratistas que celebren contratos de obras.
Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

a. 
Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. 
Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. 
El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. 
En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. 
“Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. 
“Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c.
“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. 
“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. 
“LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. 
“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. 
“Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

h.
“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i.
“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.
j.
“AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.
Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA determine.

2.2 El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del  contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
2.3 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.
2.4 La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.
2.5 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.
2.6 Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.  Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
2.7 Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.
2.8 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
d. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
e. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.9 Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 
2.10 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.
2.11 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1. Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo de ejecución contractual en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.
Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 

5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el Formulario 9.6 de su oferta.
5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 
Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-
7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP.
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.
8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.
8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 
10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

11.2. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa  adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras).
NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Licitación Pública Nacional de Obras, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del  Contrato, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de las condiciones particulares del contrato.

� La versión del pliego 1.1., para licitación de obras, del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), emitida el �20 de febrero 2014, han  servido de  referencia para la elaboración de este pliego.





� El Código Clasificador de Producto (CPC), consta en el Registro Único de Proveedores (RUP), emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)


� El IVA se cancelará con recursos fiscales.


� En la hipótesis de una condena tal, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD. 


� En la hipótesis de una decisión de exclusión, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD.


� En caso de grupo, escribir el nombre del Grupo. La persona que firme la oferta a nombre del licitante, debe anexar el poder que le fue conferido por el licitante. 


� Art. 113 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.





� En esta columna el oferente deberá indicar el origen del bien (N) si es nacional ó (I) si es el bien será importado a nombre de la Entidad Contratante.
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