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GENERALIDADES 

1.- OBJETIVO  

Aplicar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales establecida por el Ministerio del Ambiente Agua y Transición 

Ecológica (MAATE) con la emisión de los Certificados Ambientales correspondientes a los proyectos 

considerados dentro del proceso para la “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO 

Y MEDIO VOLTAJE, CALLES 24 Y 25, SECTOR 6, COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO”.   

2.- ALCANCE 

La Sección Urbana del Departamento de Proyectos, ha desarrollado el diseño de obras de electrificación, para 

dar atención a los planes de inversión de la Empresa Eléctrica Quito.  

El proceso "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, CALLES 

24 Y 25, SECTOR 6, COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO", contempla remodelación y construcción de 

nuevas redes de medio y bajo voltaje en la Parroquia Calderón, en el sector de la Comuna de Oyacoto. 

El proyecto contempla obras civiles y eléctricas, con un plazo aproximado de 270 días. 

Mediante memorando Nro. EEQ-DP-2024-0298-ME del 07 de junio de 2024, el Departamento de Proyectos 

solicita la actualización del expediente ambiental del proyecto, 

El presente documento denominado como Guía de Buenas Prácticas Ambientales o Especificaciones Técnicas 

será de estricto cumplimiento durante las obras del proyecto.  

3.- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

3.1 MARCO LEGAL  

Durante la ejecución del Proyecto, la Contratista deberá cumplir con toda la normativa ambiental vigente 

aplicable. 

● Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial No.449 del 20 de 

octubre de 2008. 

● Código del Trabajo (codificación), Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de 

diciembre del 2005  

● Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial No. 180 del 10 de febrero del 2014.  

● Código Orgánico Ambiental. Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril del 2017. 

● Reglamento al Código Orgánico Ambiental. Registro Oficial Suplemento 507 de 12-jun del 2019.  

● Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto Ejecutivo 255. 

● Acuerdo Ministerial 142 Registro Oficial 856 Acerca de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales, del 21 de diciembre del 2012. 
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● Acuerdo Ministerial 146 Procedimientos para la Gestión Integral y Ambientalmente racional de los 

Bifenilos Policlorados (PCB) en el Ecuador. Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del Ambiente 

(2015). Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

● Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000: Productos químicos industriales peligrosos. 

Etiquetado de precaución. Requisitos 

● Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2000: Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. Requisitos  

● Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1:2013 Colores, Señales y Símbolos De 

Seguridad. - esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito 

de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a 

ciertas emergencias. 

● Ordenanza Municipal 041-2022. Ordenanza Metropolitana de Protección, Fomento y Preservación 

del Arbolado Urbano en el Marco de la Red Verde Urbana, Reformatoria del Código Municipal para 

el Distrito Metropolitano De Quito. 

Marco Institucional 

● Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 – 2026, de la Empresa Eléctrica Quito, 

o aquel que le sustituya.  

4.- ALCANCE POR PROYECTO  

A continuación, se presenta el alcance de cada uno de los proyectos que componen esta zona, detallando las 

actividades que se van a ejecutar y sobre las cuales se han definido los lineamientos ambientales que deberán 

ser aplicados.  

4.1.- CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, 

CALLES 24 Y 25, SECTOR 6, COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO 

La ejecución del proyecto contempla la construcción e instalación de 31 postes, 1,31 km de red aérea de 

bajo voltaje, 1,08 km de red aérea de medio voltaje, 1,31 km de red aérea de alumbrado público, 4 

transformadores y 41 luminarias. 

5.-CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA CONTRATACIÓN EQUIPO MÍNIMO 

La contratista que ejecute el proyecto deberá contar con el siguiente equipo técnico mínimo:  

● Ingeniero Ambiental quién será el técnico responsable del manejo de la gestión ambiental del 

proyecto que incluye: aplicación de las Especificaciones Técnicas Ambientales, Informes de Gestión 

Ambiental Mensual, Planes de acción a las observaciones identificadas durante la visita de la 

Fiscalización Ambiental y otras funciones que se requieran. El porcentaje de participación será del 

100% del tiempo total de la duración del proyecto.  

● Técnico responsable de la gestión de seguridad quién deberá participar el 80% del tiempo total del 

proyecto.  
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● Técnico responsable de la gestión de relaciones comunitarias, quién deberá participar el 40% del 

tiempo total del proyecto. La participación de este técnico deberá ser coordinada como primera 

figura al inicio del proyecto.  

La Contratista debe contar con una cuadrilla de obreros (al menos 3) quienes serán soporte del Ingeniero 

Ambiental para la aplicación de estas Especificaciones Técnicas.  

La Contratista, a cuenta propia, deberá reponer aquellos equipos y/o materiales (incluyen rubros ambientales) 

que se hayan perdido a causa de robo/hurto. 

6.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES IMPORTANTES 

● La Contratista se encargará de aplicar las medidas enmarcadas en esta Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales o Especificaciones Técnicas, recopilar los medios de verificación y presentar el 

informe. 

● Se deberá coordinar una inducción ambiental y de seguridad industrial previa con el área de 

Fiscalización Ambiental, y que será dirigida a todo el personal Contratista. 

● La Contratista levantará un registro fotográfico (línea Base) con el fin de constatar que al finalizar la 

obra en cada frente de trabajo se encuentra igual o mejor que las condiciones iniciales. 

● La Contratista deberá realizar el levantamiento de la línea base de los equipos eléctricos 

(transformadores de la Empresa Eléctrica Quito) que serán reemplazados, bajo la coordinación del 

equipo técnico eléctrico operativo de la EEQ.  

7.- COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

Contratista 

Residente Ambiental en la Obra (100% de participación): La Contratista deberá incluir dentro de su equipo 

técnico mínimo un Ingeniero Ambiental, mismo que se encargará de implementar las medidas establecidas 

en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 

Residente de Seguridad Industrial (80% de participación): La Contratista deberá incluir dentro de su equipo 

técnico mínimo un Profesional con experiencia en Seguridad Industrial, mismo que se encargará del control 

del cumplimiento de las normas internas y externas en cuanto a seguridad industrial. 

Gestor Social – Relacionamiento Comunitario (40% de participación): La empresa contratista deberá designar 

un profesional con educación y/o experiencia en proceso de relacionamiento comunitario, socialización y 

participación ciudadana, quien será la persona encargada de realizar la socialización previa a la ejecución de 

las actividades y, de ser el caso, coordinar el proceso de participación ciudadana. El gestor social deberá 

trabajar de manera coordinada con el Fiscalizador Social. 

Cuadrilla de soporte Ambiental: Estará conformado mínimo por 2 obreros, que serán los responsables bajo la 

dirección de los residentes ambiental y seguridad, de aquellos trabajos que permitan cumplir con todas las 

medidas establecidas en las Especificaciones Ambientales. 
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Empresa Eléctrica Quito 

Fiscalizador Ambiental: la Empresa Eléctrica Quito, a través del Fiscalizador de Obra, determinará un 

Fiscalizador Ambiental para que, durante la ejecución del Proyecto, se encargue de la verificación del 

cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y Seguridad Industrial.  

Fiscalizador Social: la Empresa Eléctrica Quito, a través de la Dirección de Participación Socio Ambiental, 

determinará un Fiscalizador Social para que, durante la ejecución del Proyecto, se encargue de la verificación 

del cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias.  La fiscalización social verificará que la población en 

el área de influencia directa haya recibido información oportuna sobre las actividades, impactos. 

8.- ENTIDAD CONTRATANTE  

Empresa Eléctrica Quito (EEQ) 

9.- INFORME AMBIENTAL 

Mensualmente, en cada planilla se deberá presentar el Informe Ambiental (conforme formato Anexo A), donde 

se incluirán todas las medidas establecidas en este documento (Especificaciones Técnicas Ambientales o 

Plan de Manejo Ambiental) y se incluirán los respectivos medios de verificación como son fotos, registros 

fotográficos, registros de inducciones, facturas, entre otros, los cuales deben estar perfectamente legibles, 

con firmas de responsabilidad y fechas, detallando claramente los frentes de trabajo y en un solo archivo 

digital. La Fiscalización Ambiental solicitará claramente en el inicio de la obra las fechas de entrega de la 

información ambiental adicional que requiera por parte de la contratista. 

10.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

Con el objeto de cumplir con el plazo establecido, el proyecto ha contemplado la necesidad de contar con 

dos frentes de trabajo. En cada uno de los proyectos deberá implementarse las medidas ambientales 

establecidas en este documento; por lo tanto, si el Contratista ejecuta proyectos de forma simultánea y 

aumenta el número de frentes de trabajo, se aclara que cada proyecto debe contar con todos y cada uno de 

los lineamientos establecidos en este documento.  

A continuación, se detallan las medidas de gestión ambiental que la Contratista deberá cumplir durante la 

ejecución del Proyecto. 

10.1.- GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Las medidas señaladas en los planes detallados a continuación deben cumplirse en todos los frentes. 

10.1.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (APPM)
1

 

Las medidas que se aplicarán para prevenir y mitigar la intensidad de los impactos ambientales sobre el 

entorno natural y la comunidad asentada en el área del proyecto son:  

● De preferencia los trabajos se llevarán a cabo en horario diurno para evitar las molestias a la 

comunidad por el ruido generado; sin embargo, en caso de trabajos nocturnos se debe planificar la 

programación de las obras para evitar que las actividades que generan mayor ruido perturben los 

puntos sensibles establecidos para este proyecto. 

                                                      
1 Nota aclaratoria: cada Plan será identificado en los diferentes documentos con el acrónimo señalado 

en el paréntesis.  
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● Mantener el orden y limpieza en todos los frentes de trabajo y campamento temporal, evitando la 

generación y disposición inadecuada de desechos. 

● El campamento general del Contratista debe contar con un área de almacenamiento de desechos y 

un área de bodega de materiales de construcción. Estas áreas deberán ser implementadas conforme 

la normativa vigente.  

● Retirar y acopiar adecuadamente aquellos elementos que puedan tener una reutilización posterior. 

● Se encuentra prohibido el acopio de materiales, sobre calzada, veredas, parterres, o propiedad 

privada. Proteger del sol, la lluvia y la humedad los materiales y herramientas mediante elementos 

separadores del suelo (sarán o plástico).  

● Limpiar y mantener en buen estado las herramientas y el equipo de obra.  

● Está prohibido derramar en el suelo, cursos de agua y en la red de alcantarillado restos de aceites, 

combustibles o cualquier producto peligroso. 

● Se encuentra prohibido realizar labores de mantenimiento, reparación, limpieza y lavado de 

vehículos, maquinaria, equipos y herramientas dentro del área constructiva. 

● Priorizar la gestión diaria de los residuos, aplicando la estrategia de las "4R's": Reducción, 

Reutilización, Reciclaje, y Rechaza. 

● Se deberá realizar control de polvo a través del uso de tanqueros de agua con dispersión por flauta 

y manguera.  

10.1.1.1 TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

● Los vehículos que efectúen el transporte de tierras con escombros o materiales de construcción 

deberán evitar el vertido accidental de su contenido, adoptando las precauciones necesarias para 

impedir ensuciar las vías públicas como el uso de lonas u otros implementos para tal efecto. 

● La maquinaria y/o equipos debe ser usada el mínimo tiempo posible con el fin de reducir la emisión 

de ruido y contaminantes atmosféricos. 

10.1.1.2 CONSUMO DE ENERGÍA 

● Aprovechar la luz natural en las áreas que sea posible, sin perjuicio de la normativa de Seguridad y 

Salud Ocupacional vigente. 

● Realizar mantenimiento periódico del estado de equipos eléctricos y mecánicos, y control de vida 

útil de los mismos para programar su reemplazo. Se deberá llevar el correspondiente registro del 

mantenimiento realizado a los equipos. 

10.1.1.3 ARBOLADO URBANO / PARROQUIAL 

Durante el diseño de los proyectos, se ha considerado la protección del arbolado, por lo que únicamente se 

realizará el despunte y poda reductiva del arbolado que podría verse afectado durante las actividades del 

proyecto (para estos trabajos se tomará en cuenta lo indicado en el manual 4 “Poda”, Manuales Técnicos de 

Arbolado Urbano de la Secretaria de Ambiente de Quito), aclarando que no se cortarán árboles.  
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En el caso de que se requiera corte de árboles en predios privados, se deberá gestionar previamente con los 

propietarios que es responsabilidad de los dueños el corte/tala o poda de los individuos y que son ellos los 

que deben solicitar ante la Autoridad Ambiental, los permisos correspondientes, conforme lo establece el 

Acuerdo Ministerial Nro. 059. Normativa Técnica Nacional para la Conservación, Uso y Manejo de los Árboles 

en Zonas Urbanas detallada en el Anexo 1, numeral VI. De la Corta y Movilización que indica: “En aquellos 

casos en los que la tala sea la única alternativa viable, se exigirá la plantación de mínimo 10 árboles o un 

ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol talado, el que sea mayor.   

En cualquier caso, el número mínimo de árboles a compensar será de 10 árboles sembrados por cada árbol 

cortado”y que forma parte del presente instrumento, de conformidad con las directrices previstas en el 

Acuerdo Ministerial No. 018 publicado en el Registro Oficial Suplemento 701 de 29 de febrero de 2016 y la 

Ordenanza Metropolitana No. 041-2022 De Protección, Fomento y Preservación de Arbolado Urbano en el 

marco de la Red Verde Urbana, Reformatoria del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

Por constituirse el área de intervención una zona rural con la presencia de árboles a lo largo de los diferentes 

proyectos, se obtendrán los permisos correspondientes de cada uno de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para proceder a la tala de árboles en los casos técnicamente justificados.  

La poda de los árboles que se requiera por las actividades constructivas estará a cargo del Contratista. 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Mensualmente la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que formarán parte integral del 

informe: 

● Registro fotográfico de las medidas aplicadas en este Plan. 

● Medios de verificación de cada una de las medidas detalladas en el Plan. 

10.1.2 PLAN DE CONTINGENCIAS (APCO) 

En cuanto a contingencias, se han identificado tres situaciones cuyas medidas de control se presentan a 

continuación:  

A. Derrames: Para prevenir derrames por transvase de sustancias químicas y combustibles, se deberá 

contar con un kit de control de derrames por frente de trabajo, en el caso de que se vaya a desmontar 

transformadores que vayan a ser desmontados para ser reemplazados. El kit debe contener paños 

absorbentes, guantes de nitrilo y fundas plásticas de baja densidad de color rojo (2 paquetes de 10 

unidades) de tamaño 32 x 40 cm.  

Se deberá establecer los responsables que se encarguen en caso de presentarse una contingencia, 

de realizar la limpieza y acopio de desechos peligrosos generados. 

En caso de producirse derrames se deberá realizar la limpieza inmediata del área afectada; si se ha 

contaminado el suelo directamente, se deberá recogerlo y este deberá ser llevado al área de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos para su disposición final con gestor ambiental 

calificado.   

B. Incendios: En el caso de incendios producidos por condiciones naturales (forestales) o durante los 

trabajos, se deberá contar con un extintor de 10 lb de PQS (incluye soporte) siempre disponible en 

el proyecto.  

 



 

6 

 

 

C. Accidentes: Se deberá contar con un botiquín de emergencias tamaño grande para construcción por 

frente de trabajo, que deberá contener: gasa estéril, esparadrapo (cinta adhesiva), vendas adhesivas 

de distintos tamaños, vendas elásticas, toallitas antisépticas, jabón, solución antiséptica (como 

peróxido de hidrógeno), guantes de plástico (por lo menos 2 pares). 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

En el informe de gestión ambiental, la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que 

formarán parte integral del informe: 

● Registro fotográfico de la implementación del kit de control de derrames. 

● Registro de mantenimiento mensual del extintor.  

● En caso de presentarse derrames se debe llevar un registro de cuantificación de los mismos que 

incluye registro fotográfico y las acciones tomadas para mitigar el impacto. 

● Registro de control del botiquín de primeros auxilios. 

10.1.3 PLAN DE CAPACITACIÓN (APCA) 

● Previo el inicio de las actividades, se deberá coordinar una inducción de ambiente y seguridad para 

todo el personal de la Contratista. En caso de involucrar nuevo personal a lo largo del plazo, el 

residente ambiental deberá realizar la inducción para el nuevo personal.  

● Realizar la capacitación diaria al personal en temas de ambiente y seguridad con el fin de dar a 

conocer los riesgos asociados a sus actividades diarias, cuidado del ambiente entre otros temas de 

interés. 

● Realizar capacitación cada semestre, para incentivar acciones que minimicen los riesgos en las 

labores de trabajo, mínimo en los siguientes temas: manejo adecuado de herramientas y equipos 

para prevenir riesgos laborales y accidentes en el trabajo, manejo de desechos peligrosos, no 

peligrosos y especiales, manipulación de sustancias químicas, riesgo eléctrico, actividades que 

generan residuos, manejo seguro de herramientas menores, uso de equipo de protección individual, 

normativa ambiental, exposición prolongada de ruido y vibraciones, seguridad y salud ocupacional 

enfocada a la parte de transporte de materiales y desechos peligrosos, entre otras. 

● Todas las capacitaciones deberán mantener un registro donde se incluya el tema tratado, el 

capacitador, los asistentes.  

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Conforme la periodicidad señalada, la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que 

formarán parte integral del informe: 

● Registros de inducción. 

● Registro de capacitaciones donde consten, fecha, tiempo de la capacitación, tema, nombre del 

instructor (a). 
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10.1.4  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (APSS) 

10.1.4.1 GENERALIDADES 

● Desenchufar las herramientas eléctricas cuando no se utilizan y verificar que los cables y conexiones 

se encuentren perfectas para su uso. Desenchufar las herramientas eléctricas cuando no se utilizan 

y verificar que los cables y conexiones se encuentren perfectas para su uso.  

● La Contratista deberá proporcionar a todos los trabajadores los Equipos de Protección Personal de 

acuerdo a la naturaleza de la actividad y deberán reponerlas cuando estas se encuentren en mal 

estado, por lo que se deberá prever en sus costos indirectos las reposiciones necesarias para 

trabajos de la construcción. 

● Durante la época invernal los trabajadores deberán contar con ropa impermeable que les permita 

realizar sus actividades con normalidad. 

● Previo la ejecución de los trabajos diarios se deberá generar los respectivos ATS (Análisis de Trabajo 

Seguro) donde se incluyan todos los aspectos técnicos, de seguridad y ambiente, para efectuar los 

trabajos planificados. 

● Se deberá contar con un listado actualizado permanente del personal que trabaja en el proyecto, por 

frente de obra, con el fin de identificarlos en caso de una evacuación de emergencias. 

● Bajo ningún concepto se deberá almacenar productos químicos junto con desechos peligrosos. 

10.1.4.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

● Todos los recipientes que almacenen sustancias químicas deben contar con la etiqueta 

correspondiente. No se permite el almacenamiento de productos químicos en botellas de gaseosa 

o agua.  

● La señalización para el área de almacenamiento de desechos y el área de bodega de materiales del 

campamento general del contratista, serán de material plancha de lámina de acero galvanizado de 

1.1 mm, 2 tipos impresos en 2 colores de serigrafía, 2 tipos impresos en 1 color de serigrafía, 

perforaciones, accesorios para para instalación. 

● El campamento temporal deberá contar con señalización de seguridad, serán de material –plancha 

de lámina de acero galvanizado de 1.1 mm -2 tipos impresos en 2 colores de serigrafía -2 tipos 

impresos en 1 color de serigrafía –Perforaciones, accesorios para instalación, de dimensiones 

70*84 cm, conforme norma INEN 3864.   

● La señalética deberá ir instalada en todas las zonas de riesgo conforme la actividad que los 

trabajadores realicen, a continuación, se detalla el número y tipo de señalética mínimo: 

Campamento Temporal Contratista 

Número 

Señales de emergencia e información, dimensiones70 X 84 cm: plancha 

de lámina de acero galvanizado de 1.1 mm, 2 tipos impresos en 2 colores 

de serigrafía, 2 tipos impresos en 1 color de serigrafía, perforaciones, 

accesorios para para instalación. 
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Campamento Temporal Contratista 

1 

Solo personal 

autorizado 

(Campamento) 

 

2 

Uso de equipo de 

protección personal 

(Campamento) 

 

3 

Ruta de evacuación 

(Campamento) 

 

4 

Salida de emergencia 

(Campamento) 

 

5 

Botiquín 

(Campamento) 

 

6 Extintores 
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Bodega Temporal de Almacenamiento de Desechos 

Número 

Señales de emergencia e información, dimensiones 70 X 84 cm: - 

plancha de lámina de acero galvanizado de 1.1 mm, 2 tipos 

impresos en 2 colores de serigrafía, 2 tipos impresos en 1 color de 

serigrafía, perforaciones, accesorios para instalación. 

1 

Extintor 

(Bodega) 

 

1 

Prohibido fumar 

(Bodega) 

 

1 

Solo personal autorizado 

(Bodega) 

 

10.1.4.3 SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO  

En los frentes de trabajo donde el proyecto se desarrolle sobre una vía principal se debe implementar la 

señalización de tránsito conforme lo establece la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5: 

Procedimientos de operación y seguridad vial, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. 

Para la diagramación, dimensiones, tipo de material y ubicación de la señalética deberá cumplir con lo 

establecido en la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5 y RTE INEN 004-1 Reglamento Técnico 

Ecuatoriano De Señalización Vial.  

Para la ejecución del proyecto, mínimo deberá contarse con las siguientes señales de tránsito: 

 
 



 

10 

 

 

Conduzca con Cuidado 

Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 m 

Material: lámina de acero galvanizado y acero conforme 

norma ASTM A-36 y la lámina retroreflectiva conforme 

la norma ASTM D 4956. 

Dimensiones: 1500mm x 900mm 

Obras en la Vía: 1, por 3 frentes de trabajo: Total: 3 

Obras en la Vía  

Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 m 

Material: lámina de acero galvanizado y acero conforme 

norma ASTM A-36 y la lámina retroreflectiva conforme 

la norma ASTM D 4956. 

Dimensiones: 1500mm x 900mm 

 
 

Reducción de velocidad a 500 m 

Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 m 

Material: lámina de acero galvanizado y acero conforme 

norma ASTM A-36 y la lámina retroreflectiva conforme 

la norma ASTM D 4956.Dimensiones: 1500mm x 

900mm 

Precaución 

Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 m 

Material: lámina de acero galvanizado y acero conforme 

norma ASTM A-36 y la lámina retroreflectiva conforme 

la norma ASTM D 4956. 

Dimensiones: 1500mm x 900mm 

10.1.4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO 

Durante los trabajos con maquinaria pesada (grúas, plataformas, canastillas) se deberá contar con los 

siguientes equipos: 

● Conos de seguridad con altura de 0.70 m a 0.80 m conforme lo establece la Norma Ecuatoriana Vial 

NEVI-12-MOTOP, Volumen 5: Procedimientos de operación y seguridad vial, Señalización de 

Tránsito para Trabajos en la Vía. Se deberá implementar mínimo cinco conos de tránsito por frente 

de trabajo.  
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 Se deberá contar con cintas de peligro de 100 m, la misma que deberá ser reutilizada: de polietileno 

en baja densidad impresa a un solo lado, de color amarillo de 12 cm o 5 pulgadas de ancho. Se 

considera el uso de 1 rollo de cinta de peligro por frente de trabajo, sin embargo, se debe propender 

al reúso de misma.  

 

10.1.4.5 SALUD 

● Se deberá dotar de hidratación al personal durante las jornadas de trabajo. Se sugiere utilizar 

recipientes personalizados para minimizar la generación de desechos plásticos. 

● La Contratista deberá cumplir para todo su personal con lo establecido en las obligaciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

● En caso de que se ejecuten los trabajos nocturnos: el personal deberá contar con la iluminación 

suficiente para ejecutar sus labores; además deberá contar con ropa térmica apropiada para 

temperaturas extremas (frío o calor).  

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Mensualmente la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que formarán parte integral del 

informe: 

● Registro de entrega de EPP a trabajadores (fecha, nombre y firmas del personal). 

● Registro fotográfico de la señalización de área de desechos, bodega de almacenamiento de material.  

● Copia de órdenes de trabajo de la Contratista. 

● Registro de personal que se encuentra en cada frente de trabajo y campamento. 

● Registro fotográfico de hidratación al personal, uso de EPP y medidas de seguridad implementadas 

en los frentes de trabajo y campamento. 

 

10.1.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (APMD) 

Se deberá realizar una segregación de los desechos resultantes durante los trabajos para lo cual se 

deberá tomar en consideración los siguientes requerimientos: 

 

En la bodega de la Contratista deberá establecerse un lugar delimitado para la colocación de los 

residuos y desechos.  

10.1.5.1 DESECHOS PELIGROSOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS  

Durante la ejecución de los proyectos se generarán diferentes tipos de desechos que deberán ser separados 

según su tipo y dispuestos a través de un gestor ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente. La 
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Contratista deberá presentar la licencia ambiental para los tres aspectos (recolección, transporte y disposición 

final de los desechos registrados por la Contratista), conforme lo determina la normativa ambiental vigente. 

De generarse desechos peligrosos, en el campamento general deberá existir un área de almacenamiento de 

desechos que deberá cumplir con lo que determina la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2000: 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos, donde deberán existir 

recipientes diferenciados según su tipo. Se han considerado tanques metálicos de 55 galones con tapa, 

pintados y etiquetados varios colores, para el almacenamiento temporal de desechos sólidos señalizados 

conforme la información a continuación:  

 Azul: Para papel, cartón, plástico y vidrio (uno) 

 Negro: no aprovechables (uno) 

 Rojo: peligrosos sólidos y líquidos (dos) 

 

10.1.5.2 DESECHOS NO PELIGROSOS (SÓLIDOS Y LÍQUIDOS) 

Para los desechos no peligrosos en los frentes de trabajo y bodega se debe contar con contenedores o fundas 

plásticas para los desechos con el fin de realizar la clasificación en la fuente y un almacenamiento temporal 

hasta su disposición final.  

Como mínimo el Contratista en sus frentes de trabajo (vehículos) deberá contar con: 

 Un contenedor plástico de 40 litros con pedal para apertura de tapa. 

 Un contenedor plástico de 40 litros con pedal para apertura de tapa.  

Los desechos comunes deberán ser entregados a EMASEO para su disposición final previo registro en el 

documento mensual establecido en este documento en el Anexo B.  

Los desechos reciclables que no son bienes de la Empresa (cartón, plástico) podrán ser entregados a gestores 

ambientales artesanales. 

Los desechos reutilizables deberán ser tratados conforme se establece a continuación:  

 Carcasas de luminarias: deberán ser entregados en las bodegas de la EEQ.  

 Postes de hormigón: los postes que serán reemplazados deberán ser entregados en las bodegas de 

la EEQ.  

 Cableado, crucetas, seccionadores y otros elementos: todos los elementos que serán reemplazados 

deberán ser entregados en las bodegas de la EEQ.  

Todos los desechos deberán ser entregados previo registro en el reporte mensual de generación de desechos.  

Se recomienda que la alimentación del personal se realice en bandejas reutilizables para minimizar la 

generación de desechos plásticos. 

10.1.5.3 DESECHOS BIOLÓGICOS 

 En cuanto a los desechos biológicos, los trabajadores no están autorizados para utilizar la vía pública 

como baño, por lo tanto, el Contratista deberá proveer de baterías sanitarias; las mismas que deberán 

recibir mantenimiento periódico.  

 Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

 Mensualmente la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que formarán parte 

integral del informe: 

 Registro de entrega de desechos especiales a la escombrera autorizada. 
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 Registro de control de desechos especiales (mensual y acumulado). 

 Registro de control de desechos peligrosos y no peligrosos (mensual y acumulado). 

 Certificado de destrucción final de desechos peligrosos emitido por el Gestor ambiental calificado 

por el Ministerio del Ambiente. 

 Registro fotográfico de las baterías sanitarias disponibles para el personal. 

 Registro del convenio para uso de baterías sanitarias (de aplicarse). 

 Registro fotográfico de la disposición final de los desechos comunes. 

 Registro fotográfico del almacenamiento temporal de los desechos peligrosos y no peligrosos. 

10.1.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (APRC). 

● Previo al inicio de las actividades, la Contratista deberá realizar un levantamiento completo de la 

base de datos que contenga la siguiente información: Nombre del propietario y/o Administrador/a, 

dirección completa, nombre o identificación del inmueble, tipo de inmueble (casa, edificio, local 

comercial, Institución Pública, Centros Médicos, Escuelas, Colegios, entre otros), teléfono de 

contacto y correo electrónico. 

● En coordinación con la EEQ y previo el inicio de las actividades, se deberá socializar (elaboración 

de notificaciones personalizadas para actores sociales, tamaño A4 y A5) y notificar (elaboración de 

carteles informativos para actores sociales, tamaño A2) a los propietarios, administradores, locales 

comerciales, viviendas, oficinas y todos los afectados sobre los trabajos a efectuarse como parte del 

proyecto.  

● El diseño para las hojas volantes será elaborado por la Contratista y aprobado por la EEQ en 

coordinación con la Dirección de Comunicación Social. 

  

 

                               Formato de carteles informativos A5 

● La Empresa Eléctrica Quito entregará el formato de notificación y la Contratista ingresará la 

información de cada uno de los afectados en el formato, imprimirá y entregará las notificaciones de 

manera personalizada a cada uno de los afectados; la Contratista llevará un registro de control de 
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entrega de la notificación, donde conste el nombre de la persona, fecha y firma de quien recibió la 

notificación, dicho registro deberá ser entregado a la EEQ. 

● En caso de existir suspensión del servicio de energía eléctrica por la ejecución de los trabajos que 

implica el proyecto, se deberá notificar oportunamente de manera personalizada a cada uno de los 

afectados; la Contratista llevará un registro de control de entrega de la notificación, donde conste el 

nombre de la persona, fecha y firma de quien recibió la notificación, dicho registro deberá ser 

entregado a la EEQ.  

● Durante la ejecución de los trabajos todo el personal contratado deberá portar un carné (8.5 cm x 

5.5) de identificación donde conste mínimo el nombre de la persona, nombre de la contratista, foto 

a color y tipo de sangre. 

● En coordinación con la Dirección de Comunicación Social y con el fin de informar a la Comunidad, 

la Contratista deberá definir con la fiscalización ambiental los puntos estratégicos del sector, para la 

colocación de un letrero informativo de obra (Tamaño 3.5 m x 1, 5 m, metálico con vinil impreso a 

color ) por frente de trabajo,  colocado en estructura metálica tipo pedestal de dos patas mismas 

que van empotradas en el piso) del Proyecto (Nombre, duración, monto, nombre de la contratista, 

proponente del proyecto, y área de intervención), en el campamento de la Contratista o en un punto 

estratégico del área de influencia directa. 

 

Modelo de Letrero Informativo a la Comunidad 

 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Para el informe mensual, se deberá entregar la siguiente evidencia de cumplimiento:  

● Registro de control de entrega de notificación a los afectados. 

● Registro de control de entrega de notificación a los afectados en caso de suspensión del servicio de 

energía eléctrica. 

● Registro fotográfico de la entrega de volantes y carteles informativos 

● Registro fotográfico de uso de carnets de identificación por parte del personal. 
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10.1.7 PLAN DE MANEJO Y CUIDADO DE ARBOLADO URBANO 

● En caso de que la tala del o los árboles por razones técnicas justificadas y aprobadas por la autoridad 

ambiental competente, sea la única alternativa viable, el Contratista deberá reponer cada individuo, 

para lo cual se deberá considerar el abono y la tierra fértil para cada individuo.  Se deberá coordinar 

con la fiscalización ambiental de la EEQ con el fin de determinar la especie forestal para la reposición. 

● Se deberá cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 059. Normativa Técnica 

Nacional para la Conservación, Uso y Manejo de los Árboles en Zonas Urbanas detallada en el Anexo 

1, numeral VI. De la Corta y Movilización que indica: “En aquellos casos en los que la tala sea la 

única alternativa viable, se exigirá la plantación de mínimo 10 árboles o un ejemplar adulto de la 

misma especie por cada año de edad del árbol talado, el que sea mayor.  En cualquier caso, el 

número mínimo de árboles a compensar será de 10 árboles sembrados por cada árbol cortado”.  

Los árboles deberán ser entregados a la Autoridad Ambiental quien genera el permiso.  

● De requerir, la Contratista será quien se encargue de la tala y retiro de los árboles (incluye raíces) y 

su disposición final, en ningún caso se dispondrá el material orgánico sobre vías, calzada, aceras, 

parterres, garajes u otras áreas públicas. 

● En caso de que se afecte vegetación herbácea (césped), jardineras u otros, esta deberá ser restituida 

con el fin de dejar en las mismas condiciones que antes de la intervención. En el caso del quicuyo, 

se considerará la restitución natural.  

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Una vez que se concluya el proyecto, en el último informe de gestión ambiental se deberá entregar a la EEQ 

los siguientes registros que formarán parte integral del informe: 

● En caso de daño o corte de árboles, se realizará un acta entrega recepción de los árboles a reponer. 

10.1.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (APRA) 

● En caso de producirse derrames en el suelo, ocasionados por sustancias químicas, aceites, grasas, 

pintura, etc., la Contratista será la responsable de la limpieza del área afectada; el suelo contaminado 

deberá ser dispuesto a través de gestor ambiental y se deberá contar con el certificado de destrucción 

correspondiente. 

● En caso de presentarse daños a propiedad privada, que fueren de exclusiva responsabilidad de la 

Contratista, está deberá reponer los daños conforme la ley lo establece y entregar el respectivo 

informe con las actas de aceptación del afectado. 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

En cada planilla, para el informe de gestión ambiental, la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes 

registros que formarán parte integral del informe: 

● En caso de presentarse derrames, se debe entregar a la fiscalización ambiental el informe 

correspondiente. 

● En caso de daño a propiedad privada, se entregará informe correspondiente y se anexará el respectivo 

paz y salvo. 

● En caso de daño a propiedad pública, se entregará el informe correspondiente y se anexará el 

documento correspondiente de la reposición. 
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10.1.9 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (APAE) 

● Las áreas liberadas de las obras eléctricas deberán ser despejadas y sin desechos. 

● Una vez liberadas las áreas intervenidas, la fiscalización ambiental realizará una inspección con el 

fin de verificar el estado de las mismas.  

● Se entregará a la fiscalización ambiental un informe de liberación de las áreas intervenidas que 

incluye el registro fotográfico de la línea base que permita realizar una comparación con el estado 

actual después de la intervención. Anexo B Formato liberación. 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Una vez que se concluya el proyecto, en el último informe de gestión ambiental se deberá entregar a la EEQ 

los siguientes registros que formarán parte integral del informe: 

● Registro fotográfico del antes y después de las áreas intervenidas (debe incluir, direcciones, metraje 

de la intervención, fechas). 

10.2AL CONCLUIR LA FASE ELÉCTRICA 

En el último informe de gestión ambiental, la Contratista deberá incluir un numeral donde señale con detalle 

la aplicación de la fase de Retiro y Abandono del Proyecto conforme la información requerida en el Anexo B.  

10.3CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Fiscalización Ambiental por parte de la EEQ, será quien verifique el cumplimiento de la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales, bajo la coordinación de Fiscalización de la Obra. 

10.4CONTROL DE OBRA, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Fiscalización Ambiental por parte de la EEQ, será quien verifique el cumplimiento de la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales, bajo la coordinación de Fiscalización de la Obra. 

10.5ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 

Previo el inicio de los trabajos se deberá coordinar con Fiscalización Ambiental la charla de inducción al 

personal de la Contratista. 

10.6PERSONAL 

10.6.1 PERSONAL TÉCNICO 

Conforme lo establecido en el documento.  
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ANEXO A 

FORMATO DE INFORME DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Carátula 

Índice 

1. Antecedentes (todos los antecedentes de contratación y referir el respectivo permiso ambiental, sea 

Certificado, Registro o Licencia Ambiental) 

2. Objetivo 

2.1 Objetivo General 

2.2 Objetivos Específicos 

3. Alcance 

4. Ubicación Geográfica de las Áreas de Intervención (colocar una imagen satelital) 

4.1 Descripción ambiental de las áreas de influencia del proyecto (detallar cada área de trabajo 

se debe incluir una foto, se recomienda usar una tabla) 

5. Descripción de los Trabajos Ejecutados (enumerar las actividades realizadas, indicando el período 

de ejecución, se recomienda usar una tabla). 

6. Aplicación de las Medidas del Plan de Manejo Ambiental (se aplicará el siguiente formato para todos 

los planes) 

6.1 Título del Plan (con letras mayúsculas y enumerado cada plan) 

6.1.1 Detallar la medida del Plan (enumerar las medidas conforme el número del Plan) 

Medidas Implementadas Mes:  detallar las acciones implementadas  

  

Medios Utilizados Detallar los equipos, herramientas, materiales y cualquier 

medio utilizado para cumplir con la medida. 

Medios de Verificación Registros Fotográficos, registros, actas, otros. 

Aquí colocar las Fotografías, registros de 

verificación (no se aceptan medios de 

verificación ilegibles) 

Aquí colocar las Fotografías (con fechas marca de agua), 

registros de verificación  

Aquí colocar las Fotografías, registros de verificación, indicando el mes 

 

 

Observaciones 
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Continuar para cada medida de cada uno de los Planes 

7. Otras Medidas Ambientales Ejecutadas (aquí se detallará el valor agregado de la Contratista, es decir 

aquellas acciones que implementaron y que no constaban en el Plan de Manejo Ambiental del 

Proyecto, como, por ejemplo: corte y troceado de vegetación removida, protección de vegetación y 

suelo durante la excavación, protección de suelo durante la mezcla de agregados de hormigón pobre, 

desenergización, apoyo de la fuerza pública, procedimientos de tala de árboles, entre otros). 

8. Planes de Acción (aquí se colocarán los Planes de Acción semanales que debe entregar la Contratista 

donde conforme las listas de chequeo o actas levantadas durante la inspección semanal por parte de 

Fiscalización Ambiental con la respectiva firma de responsabilidad). Anexo D Formato de Plan de 

Acción. 

9. Plan de Contingencia de la Contratista (una sola vez en el primer informe mensual) 

10. ANEXOS: (todos los anexos que sean necesario y que no puedan incluirse en el numeral 6) 

10.1 Informe Arqueológico (cuando aplique: durante los meses de movimiento de tierras y en el 

informe final previo la entrega recepción final) 

10.2 Informe de Incidentes o Accidentes Ambientales 

10.3 Informe de Incidentes o Accidentes Seguridad 

10.4 Procedimiento de tala de árboles 

10.5 Paz y Salvos (cuando aplique) 

11. Firmas de Responsabilidad 
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ANEXO B  

REPORTE DE GENERACIÓN DE DESECHOS MENSUAL  
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ANEXO C  

FORMATO PLAN DE ACCIÓN 

Logo Contratista 

 

 
Nombre del Proyecto 

 

Plan de Acción Nro.  XXX Acta Fiscalización XXXX 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha  

 

1. ANTECEDENTES 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. ALCANCE 

5. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

Ejemplo de matriz: debe estar colocada en horizontal ocupando una hoja entera, el formato debe 

tener los títulos de la tabla en cada hoja 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

7.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones deben ir acorde a cada uno de los objetivos, favor considerar. 

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Aquí se colocará en una tabla, la fotografía de la observación levantada y la fotografía de la 

acción correctiva 

9. ANEXOS 

Aquí se colocarán registros y/o cualquier medio de verificación adicional que permita verificar 

la acción correctiva. 

10. ACTA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EEQ 

11. FECHAS DE SEGUIMIENTO 

 

Fecha de elaboración  

Fecha entrega a Fiscalización  

Fecha revisión por Fiscalización  

Fecha de corrección  

 

12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  
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Nombre Residente Ambiental Nombre Residente Seguridad 

Industrial 

RESIDENTE AMBIENTAL 

CONTRATISTA 

RESIDENTE SSA CONTRATISTA 

 

Todos los documentos deben tener numeración de hojas. 

Nota: todo el texto colocado en color gris, es guía para el llenado del informe, no debe incluirse en 

el documento final, favor considerar. 
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LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES 

Los rubros ambientales considerados para el proyecto “Construcción e implementación de nuevas redes en 

bajo y medio voltaje, calles 24 y 25, sector 6, Comuna San Francisco de Oyacoto”, se presentan en la 

siguiente tabla: 

N° Ítem Descripción Cantidad Unidad 

1 600448 Control de polvo con hidrolavadora 2,00 m3 

2 600083 
Contenedor plástico de 40 litros con pedal para apertura de 

tapa 
2,00 u 

3 600132 
Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: 

Transporte 
1,00 u 

4 600134 
Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: 

Disposición Final 
1,00 kg 

5 600615 Poda de ramas para árboles mayores a 4m 5,00 u 

6 600085 
Señalización de seguridad de 70 x 84 cm en lámina de acero 

galvanizado 
10,00 u 

7 600069 Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 m 4,00 u 

8 600609 Cono de seguridad de 70 cm 6,00 u 

9 600020 Cinta de peligro de 12 cm o 5 pulgadas de ancho 400,00 m 

10 600021 
Tanque metálico de 55 galones con tapa, pintados y 

etiquetados varios colores 
4,00 u 

11 600173 
Letrero informativo de obra tamaño 3.5 m x 1.5 m, metálico 

con vinil impreso a color 
1,00 u 

12 600041 Kit básico para control de derrames de sustancias químicas 2,00 u 

13 600027 Elaboración de volantes para actores sociales, tamaño A5 60,00 u 

14 600028 
Elaboración de carteles informativos para actores sociales, 

tamaño A2 
5,00 u 

15 600029 Hoja de papel bond, tamaño a4, con impresión 30,00 u 

16 600040 Extintor PQS de 10 lbs 3,00 u  

17 600224 Cubeto plástico de 5 galones 1,00 u 

18 600015 
Etiqueta adhesiva de 10 x 12 cm, para envase de producto 

químico 
5,00 u 

19 600122 
Área temporal de almacenamiento de sustancias químicas 

mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m 
1,00 u 

20 600009 Botiquín de emergencias, tamaño grande para construcción 2,00 u 
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ESPECIFICACIONES POR RUBRO 

1. CONTROL DE POLVO CON HIDROLAVADORA  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600448 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia al control de polvo durante la obra, con el fin de prevenir la generación de 

polvo. La humectación se realizará cuando se efectúen trabajos de excavación y amerite riego. 

Para realizar la limpieza de calles y veredas previamente se deberá realizar un barrido del exceso de 

arena en calzada y veredas, con el fin de evitar la generación de material articulado.  De esta manera 

se ahorra agua y de evita el ingreso de tanqueros que provocan mayor congestión vehicular. 

El tanque de 1000 litros de agua que se instalará sobre el remolque se acoplará a la manguera e 

hidrolavadora para realizar trabajos de humectación y limpieza de áreas donde exista exceso de polvo 

o material particulado durante los trabajos de excavación.  

Unidad: Metro cúbico “m3” 

Materiales mínimos: manguera prensada para alta presión 1/2 plg, de 15 m, incluye accesorios, 

agua para construcción, tanque cilíndrico estándar de 1.300 litros, kit 3/4″ 

Equipo mínimo: Hidrolavadora a presión 3500 psi, remolque 2tn 

Mano de obra: peón e inspector de obra. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

En caso de presentarse fugas se deberá realizar mantenimiento, con el fin de evitar el desperdicio 

de agua. 

Evitar que el equipo obstaculice accesos peatonales y vehiculares. 

Verificar que los acoples de manqueras no posean liqueos o fugas de agua para evitar desperdicio. 

Verificar que los accesorios estén en perfecto funcionamiento. 

Previo el llenado del tanque, se debe verificar que no cuente con fisuras o roturas. 

Evitar golpearlo y colocarlo con guardas de seguridad sobre el remolque. 

Colocar acoples y llaves de agua para conectar la Hidrolavadora al tanque. 

Verificar que no existan fugas de agua. 

 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Una vez finalizados los trabajos se verificará que el suelo esté humedecido y se registrará 

fotográficamente. 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Se deberá hidratar el suelo que ha sido intervenido, con el fin de prevenir la generación de polvo. 

Los equipos que presenten daños o mal funcionamiento no podrán ser utilizados en el o los frentes 

de la obra. 

Se realizará dos veces la humectación y limpieza de las aceras o veredas en los frentes de trabajo. 
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4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por metro cúbico 

“m3”. 

 

2. CONTENEDOR PLÁSTICO DE 40 LITROS CON PEDAL PARA APERTURA DE TAPA 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600083 

1.- DESCRIPCIÓN  

Los contenedores plásticos serán colocados en los vehículos con el fin de dejar en los frentes de 

trabajo, específicamente para desechos comunes (negro) y reciclables (azul).  

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: señalética en pvc espumado de 1,5 x 1 m, espesor 3 mm, con vinil reflectivo. 

Equipo mínimo: herramienta menor (5% M.O.) 

Mano de obra: peón (Estr. Oc. E2), Albañil (Estr. Oc. D2). 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

La instalación de los contenedores se realizará en el área de almacenamiento temporal de 

desechos. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

Mensualmente se registrará la cantidad de los desechos comunes y reciclados generados en los 

frentes de trabajo y se entregará en los informes trimestrales que se generará a Fiscalización 

Ambiental. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Los desechos deben ser entregados a gestores conforme su tipo. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Si los contenedores que sufrieran golpes, fisuras u otros daños que ocasionaren derrames del 

contenido, estos deben ser reemplazados a costo de la Contratista. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 

 

3. GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR AMBIENTAL: TRANSPORTE 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600132 

1.- DESCRIPCIÓN: 

Transportar los desechos peligrosos que se generen durante la construcción del proyecto que son 

considerados como desecho peligroso según el Acuerdo Ministerial N.142, Listados Nacionales de 

Desechos Peligrosos, a través de un gestor ambiental calificado en el Ministerio del Ambiente que 

cuente con Licencia Ambiental, para su posterior disposición final. 

Unidad: unidad 

Equipo: Camión furgón 

Materiales: No aplica 

Mano de obra: CHOFER: Camiones para transportar mercancias o sustancias peligrosas y otros 

vehículos especiales (Estr.Oc.C1), Peón (Estr. Oc. E2) 
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2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 El Gestor Ambiental debe contar con Licencia Ambiental para el transporte de desechos peligrosos, 

misma que debe ser presentada a la Fiscalización Ambiental previo transporte de los desechos 

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

La Contratista deberá solicitar al Gestor Ambiental, las copias de las guías de remisión y cadenas 

de custodia previa el transporte y remitir una copia a la Fiscalización Ambiental. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

El Contratista deberá entregar a la Fiscalización Ambiental el Certificado de Disposición Final de 

los desechos entregado por el Gestor Ambiental. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

El certificado de destrucción final de los desechos entregados al Gestor Ambiental, deberán formar 

parte integral del informe que se entrega a Fiscalización Ambiental. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO: 

Para el pago de este rubro se considerará una vez que se ha realizado el transporte de los desechos 

peligrosos en camión furgón perteneciente al gestor ambiental calificado.  Su pago será por unidad 

“u”. 

 

4. GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR AMBIENTAL: DISPOSICIÓN FINAL 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600134 

1.- DESCRIPCIÓN: 

Realizar la disposición final de los desechos peligrosos que se generen durante la ejecución del 

proyecto y que estén considerados como desecho peligroso según el Acuerdo Ministerial N.142, 

Listados Nacionales de Desechos Peligrosos, con un gestor ambiental calificado en el Ministerio 

del Ambiente para tratar este tipo de desecho. 

Unidad: kg. 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

Materiales: No aplica 

Equipo mínimo: Herramienta menor (5% M.O.) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

Los desechos considerados como peligrosos (cumplen criterio CRETIB) deberán ser almacenados 

en el área de almacenamiento temporal de desechos, hasta la disposición final de los mismos. 

El Gestor Ambiental, deberá contar con Licencia Ambiental para tratar los desechos peligrosos, una 

copia de dicho documento deberá ser entregado a Fiscalización Ambiental, previa la ejecución del 

trabajo. 
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2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Una vez que el desecho se encuentre en el área de almacenamiento temporal identificado para el 

efecto, se enviará con el gestor ambiental calificado para realizar la disposición final. 

El Contratista deberá entregar a la Fiscalización Ambiental el Certificado de Disposición Final de 

los desechos entregado por el Gestor Ambiental. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

El certificado de destrucción final de los desechos entregados al Gestor Ambiental, deberán formar 

parte integral del informe que se entrega a Fiscalización Ambiental. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO: 

Se realiza una vez que se ha entregado el Certificado de Destrucción final de la cantidad en 

kilogramos tratados por el Gestor Ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente. Su pago 

será por kilogramo “kg”. 

 

5. PODA DE RAMAS PARA ÁRBOLES MAYORES A 4 M 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600615 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a los trabajos de poda reductiva que se requerirán ejecutar previos trabajos 

de tendido del cable ecológico en el tramo aéreo, para ello se necesitará realizar de manera 

manual la poda reductiva en árboles con altura mayor a 4 metros de altura.  

Unidad: Unidad (u) 

Equipo mínimo: Kit de protección poda eslinga de 700 lb, mosquetones, Serrote de 12”, Pértigas 

dieléctricas, Cabo de recoger, Motosierra de mano 3ho, Herramienta menor (5% M.O.), camión 

grúa con brazo u aditamento para canastilla, mínimo 6 ton de carga 

Materiales mínimos: No aplica. 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

operador de equipo liviano (Estr. Oc. D2). 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

● Previo a los trabajos la contratista deberá entregar el procedimiento de la poda reductiva, 

para aprobación de la Fiscalización. 

● El especialista que realizará el trabajo de poda reductiva de árboles, deberá contar con todo 

su equipo de seguridad para los trabajos en alturas. 

● No se podrá hacer uso de otros equipos que no sean aptos para poda conforme manuales 

técnicos de cuidado de árboles de la Secretaría de Ambiente. 

● Coordinar con anticipación la ejecución de los trabajos de poda para contar con la presencia 

de la Autoridad competente, de ser el caso, además de la Fiscalización Ambiental. 

● El personal deberá tener experiencia en estos trabajos, está prohibido realizar este trabajo 

sin conocimiento técnico. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

● Este deberá contar con la presencia del personal de la Autoridad Competente 

● El personal que realice el trabajo deberá contar con su EPP en perfecto estado de 

funcionamiento. 
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● Verificar el estado de los equipos a ser utilizados para la poda. 

● Asegurar el área donde se trabajará. 

● Se deberá contar con personal operativo de la EEQ para que preste su contingente. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

● La materia orgánica producto de la poda deberá ser dispuesta en una escombrera autorizada. 

● Se deberá realizar un registro fotográfico de los trabajos.  

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

● La contratista deberá entregar un informe completo del trabajo ejecutado. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por Unidad (u). 

 

6. PODA DE RAMAS PARA ÁRBOLES MAYORES A 4 M 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600615 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a los trabajos de poda reductiva que se requerirán ejecutar previos trabajos 

de tendido del cable ecológico en el tramo aéreo, para ello se necesitará realizar de manera 

manual la poda reductiva en árboles con altura mayor a 4 metros de altura.  

Unidad: Unidad (u) 

Equipo mínimo: Kit de protección poda eslinga de 700 lb, mosquetones, Serrote de 12”, Pértigas 

dieléctricas, Cabo de recoger, Motosierra de mano 3ho, Herramienta menor (5% M.O.), camión 

grúa con brazo u aditamento para canastilla, mínimo 6 ton de carga 

Materiales mínimos: No aplica. 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

operador de equipo liviano (Estr. Oc. D2). 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

● Previo a los trabajos la contratista deberá entregar el procedimiento de la poda reductiva, 

para aprobación de la Fiscalización. 

● El especialista que realizará el trabajo de poda reductiva de árboles, deberá contar con todo 

su equipo de seguridad para los trabajos en alturas. 

● No se podrá hacer uso de otros equipos que no sean aptos para poda conforme manuales 

técnicos de cuidado de árboles de la Secretaría de Ambiente. 

● Coordinar con anticipación la ejecución de los trabajos de poda para contar con la presencia 

de la Autoridad competente, de ser el caso, además de la Fiscalización Ambiental. 

● El personal deberá tener experiencia en estos trabajos, está prohibido realizar este trabajo 

sin conocimiento técnico. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

● Este deberá contar con la presencia del personal de la Autoridad Competente 

● El personal que realice el trabajo deberá contar con su EPP en perfecto estado de 

funcionamiento. 

● Verificar el estado de los equipos a ser utilizados para la poda. 
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● Asegurar el área donde se trabajará. 

● Se deberá contar con personal operativo de la EEQ para que preste su contingente. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

● La materia orgánica producto de la poda deberá ser dispuesta en una escombrera autorizada. 

● Se deberá realizar un registro fotográfico de los trabajos.  

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

● La contratista deberá entregar un informe completo del trabajo ejecutado. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por Unidad (u). 

 

7. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA 70 X 84 CM EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600085 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la señalización que deberá ir instalada en todas las zonas de la obra 

conforme la actividad que los trabajadores realicen como mínimo lo descrito en el numeral 9.2.4 

de estas especificaciones. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: lámina acero galvanizado, 2440 x 1220 mm, espesor 1.1 mm, vinil reflectivo 

hip, -2 tipos impresos en 2 colores de serigrafia - 2 tipos impresos en 1 color de serigrafía –

perforaciones 

Equipo mínimo: herramienta menor (5% M.O.) 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 El Contratista examinará las condiciones del área en cada área de trabajo para instalar la señalética 

en un lugar visible tanto para el personal de la obra como para la comunidad.  

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

 La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de gran 

viento o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá reponerla 

inmediatamente.  

 Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de gran 

viento o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá reponerla 

inmediatamente.  

 El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño 

que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 La señalética deberá ser retirada una vez que se concluya la intervención en el área de trabajo y 

mientras se encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en la siguiente área de trabajo.  

 En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de manera que 

no se vaya a romper.  

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
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La instalación de la señalética deberá ser comprobada mediante registros fotográficos que 

demuestran que se colocaron el tipo y cantidad de señales conforme lo requerido en el pliego.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 

 

8. SEÑALIZACIÒN VIAL TIPO CABALLETE DE 1.50 X 0.90M  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600069 

1.- DESCRIPCIÓN  

En todos los frentes de trabajo se implemente la señalización de tránsito conforme lo establece la 

Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5: Procedimientos de operación y seguridad 

vial, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. Las siguientes  leyendas: Conduzca con 

cuidad, precaución peatones, carril cerrado a 300 m, excavación profunda, entre otras.  

Unidad: Unidad “u” 

Materiales mínimos: señal informativa tipo caballete de 1,50 x 0,90 m, estructura de aluminio y 

lamina retroreflectiva 

Equipo mínimo: sin equipo 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

El Contratista examinará las condiciones de la vía que se ve influenciada en cada frente de trabajo 

para proceder a instalar la señalética en un lugar visible para los conductores.  

Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de 

gran viento o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá 

reponerla inmediatamente.  

Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de 

gran viento o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá 

reponerla inmediatamente.  

El contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier 

daño que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

La señalética deberá ser retirada de la vía, únicamente cuando se hayan concluido los trabajos en 

el frente de obra; mientras se encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en el siguiente 

frente de obra.  

En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de manera 

que no se vaya a romper.  

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

La instalación de la señalética deberá ser comprobada mediante registros fotográficos que 

demuestran que se colocaron el tipo y cantidad de señales conforme lo requerido en el pliego. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
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9. CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600609 

1.- DESCRIPCIÓN  

En cada frente de trabajo deberán implementar los siguientes equipos de protección colectiva: Conos 

de seguridad con altura de 0.70 m a 1 m, con collar de vinilo reflectivo, deflexión no mayor a 5% 

del diámetro del cono conforme lo establece la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 

5: Procedimientos de operación y seguridad vial, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. 

Se deberá implementar mínimo cuatro por cada frente de trabajo. En caso de ser sustraídos o robados 

la Contratista deberá reemplazarlos inmediatamente. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: cono de seguridad de 70 cm 

Equipo mínimo: n/a 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 El Contratista examinará las condiciones de la vía que se ve influenciada en cada frente de trabajo 

para proceder a instalar los conos en un lugar visible para los conductores.  

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización.  

 La instalación de los conos debe asegurar que estos no sean golpeados o aplastados por vehículos; 

sin sucediera, el contratista deberá reponerlos inmediatamente.   

 Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Los conos deberán ser retirados de la vía, únicamente cuando se hayan concluido los trabajos en el 

frente de obra; mientras se encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en el siguiente frente 

de obra.  

 En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de manera que 

no se vaya a romper. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Los conos deberán ser retirados de la vía, únicamente cuando se hayan concluido los trabajos en el 

frente de obra; mientras se encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en el siguiente frente 

de obra.  

 En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de manera que 

no se vaya a romper. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

La instalación de la señalética deberá ser comprobada mediante registros fotográficos que 

demuestran que se colocaron el número de conos solicitados en cada frente de obra.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”.  
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10. CINTA DE PELIGRO DE 12 CM O 5 PULGADAS DE ANCHO 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600020 

1.- DESCRIPCIÓN: 

Con el fin de aislar las zonas y demarcarlas para la ejecución de los trabajos para evitar accidentes 

durante la ejecución del proyecto.  La cinta debe ser de color amarillo con negro o roja con negro 

y de polietileno.  

Unidad: Metros (m) 

Materiales mínimos: cinta de señalización o demarcación rollo de 200 m con leyenda de peligro 

(colores rojo o amarillo) 

Equipo mínimo: herramienta menor (5% M.O.) 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Verificar que la cinta sea de material plástico reflectivo con ancho de 10 cm y una longitud de 

aproximadamente 200 metros con la leyenda Peligro. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

Su uso será para la consignación de las áreas a ser intervenidas. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Se debe propender al reusó de las cintas. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

La cinta será de material plástico reflectivo con ancho de 10 cm, longitud 200 metros 

aproximadamente, con la leyenda de “PELIGRO” en el plástico. Su uso será para delimitar áreas al 

interior de instalaciones o infraestructura existente. 

La cinta se colocará en las longitudes y sitios que las necesidades de construcción de las obras lo 

requieran o lo requerido por el Fiscalizador.  Se deberá reemplazarla cuando por efectos de su uso 

se encuentren deteriorados. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por metros “m”. . 

 

11. TANQUE METÁLICO DE 55 GALONES CON TAPA, PINTADOS Y ETIQUETADOS VARIOS COLORES  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600021 

1.- DESCRIPCIÓN  

En el área de desechos se colocarán contenedores para el almacenamiento temporal de desechos 

sólidos señalizados conforme la información a continuación:  

 Negro y Azul 

Para los desechos sólidos se utilizarán contenedores metálicos de 55 galones con tapa removible 

y deben incluir identificación de tanque según su tipo. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: tanque metálico de 55 galones, pintado y etiquetado según el tipo 

Equipo mínimo: n/a 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 
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2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Instalación de área conforme los materiales y requisitos propuestos.  

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

Los contenedores metálicos deberán estar señalizados conforme el tipo de desechos a albergar.  

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Los desechos deben ser entregados a gestores conforme su tipo. Los gestores para los desechos 

peligrosos deben ser autorizados por el Ministerio del Ambiente.  

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Si los tanques sufrieran golpes, fisuras u otros daños que ocasionaren derrames del contenido, 

estos deben ser reemplazados.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”.  

 

12. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA TAMAÑO 3.5M X 1.5M, METÀLICO CON VINIL IMPRESO A COLOR 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600173 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la colocación de un letrero informativo (Tamaño 3.5m x 1.5 m, metálico 

con vinil impreso a color colocado en estructura metálica tipo pedestal de dos patas mismas que 

van empotradas en el piso) del Proyecto (Nombre, duración, monto, nombre de la contratista, 

proponente del proyecto, y área de intervención), en el campamento de la Contratista o en un 

punto estratégico del área de influencia directa.  

Unidad: Unidad “u”. 

Materiales mínimos: Plancha de lámina de acero galvanizado de 1.1 mm para señalética, Tornillos, 

remaches, tacos y anclas, Tubo cuadrado galvanizado de 1 1/2", e=1,5 mm x 6 m de largo, 

Soldadura  6011x1/8", Impresión de Vinil adhesivo para letrero informativo, Cemento portland I, 

Arena Homogenizada (0-5mm) 

Equipo mínimo: herramienta menor (5% M.O.), soldadora eléctrica de 300 a, amoladora eléctrica 

Mano de Obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

Albañil (Estr. Oc. D2), Técnico electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2). 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

En coordinación con la Dirección de Comunicación Social de la EEQ y con el fin de informar a la 

Comunidad, la Contratista será la responsable de la instalación del letrero informativo. 

Marco metálico para soporte. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

Verificar el estado de los letreros constantemente.  

Evitar el daño a la estructura y la pintura del letrero. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Una vez terminados los trabajos estos letreros y sus estructuras deberán ser retirados y entregados 

en el sitio indicado por la Fiscalización.   

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Los letreros se instalarán a una altura de 1,30 m con respecto al nivel del piso. No se aceptarán 

añadiduras ni traslapos en la estructura metálica. 
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4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u” 

instalada y recibida por la Fiscalización. 

 

13. KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600041 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la implementación de un Kit de control de derrames que será ubicado en 

el campamento de la obra, el mismo que deberá contener los siguientes materiales:  

 Guantes de nitro para manipulación de sustancias químicas: Talla M (Revestimiento de nitrilo y 

biodegradable. Largo 13¨. Guantes de nitrilo de 15 mils (milésimas de pulgada) con longitud de 

13”. Talla M Material sintético que debe ofrece altos niveles de protección contra combustibles, 

solventes y grasas; la punta de los dedos y palma deben ser texturizados con un patrón en forma de 

rombos para dar más agarre tanto en húmedo como en seco. El resto del guante debe de ser liso, 

para evitar acumulación de químicos que puedan con el tiempo degradar el guante.  

 Paños absorbentes con características hidrofóbicas (repele el agua) y oleofílico (solo absorbe 

aceites, grasas e hidrocarburos). Están fabricados 100% de polipropileno soplado o con base de 

celulosa Absorbe Barreras Absorbentes que puede delimitar la zona afectada impidiendo que la 

mancha o derrame continúe extendiéndose. Tamaño requerido 15"x19"  

 Fundas plásticas de baja densidad de color rojo (1 paquetes de 10 unidades) de tamaño 30 x 36 

cm. 

 Desengrasante industrial. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: guantes de nitrilo desechables, funda roja, tamaño industrial, 30” x 36”, 

desengrasante industrial, paños absorbentes hidrofobicas, paquete de 50 unidades. 

Equipo mínimo: n/a 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

 Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 El kit completo de control de derrames. Deberá permanecer en el área de almacenamiento de 

productos químicos y se mantendrá un registro de control de uso de los materiales que forman parte 

del kit, siempre se mantendrá completo el kit. 

 De utilizarse el material deberá reponerse con el objeto de mantener siempre abastecido al kit. 

 El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño 

que se ocasionare a bienes personas u objetos.  

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN  

Una vez finalizados los trabajos se verificará que las áreas intervenidas se encuentren libres de 

desechos.  

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

La implementación del kit de control de derrames, deberá ser documentada a través de registro 

fotográfico. 
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Una vez finalizada la obra, el área del campamento deberá ser liberada y deberá encontrarse en las 

mismas o mejores condiciones antes de la ejecución del proyecto. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 

14. ELABORACIÓN DE VOLANTES PARA ACTORES SOCIALES, TAMAÑO A5 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600027 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la elaboración de volantes en base a la información que se requiere 

comunicar sobre las actividades puntuales a realizarse durante la ejecución del proyecto. Se usará 

los colores y diseños establecidos en el Manual de Comunicación Social y se imprimirán sobre 

hojas de papel bond tamaño A5.  

Unidad: Unidad “u”. 

Materiales mínimos: Hojas de papel bond tamaño A5 

Equipo mínimo: n/a 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Los volantes se utilizarán para notificar trabajos puntuales como cortes en el suministro eléctrico, 

cierre de vías entre otros.  

La cantidad de volantes se definirá bajo la autorización de la Fiscalización.  

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

El contratista deberá entregar los volantes en sitios estratégicos de afluencia del personal hacia el 

cual va dirigido la comunicación.  

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Resolver las dudas de los afectados. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Distribuir los volantes en todas las áreas que se requieran bajo la autorización de la fiscalización.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo a las unidades de volantes distribuidas.  

 

15. ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS PARA ACTORES SOCIALES, TAMAÑO A2 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600028 
1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia que previo el inicio de las actividades, se deberá socializar el proyecto 

mediante letreros colocados en cada tienda del sector compartiendo la información a la comunidad 

de los trabajos a efectuarse. El diseño será elaborado por el contratista y será aprobado por la EEQ 

en coordinación con la Dirección de Comunicación Social. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: hoja de papel bond, tamaño A2, con impresión a todo color 

Equipo mínimo: n/a 
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Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 La socialización del Proyecto a la Comunidad debe realizarse previo el inicio de las actividades 

 Conocer el área de tal manera que se identifiquen las tiendas del sector para distribuir correctamente 

los letreros. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Verificar el estado de los letreros. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Contabilizar si hay letreros de sobra. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

La colocación de los letreros con la información del proyecto, estará bajo la responsabilidad de la 

contratista y se llevará un registro fotográfico de esta actividad. 

Distribuir los letreros por tiendas del sector para dar a conocer la ejecución del proyecto 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”.  

 

16. HOJA DE PAPEL BOND, TAMAÑO A4, CON IMPRESIÓN 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600029 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la elaboración de notificaciones personalizadas a propietarios y/o 

administradores del proyecto usando medio escrito en papel bond tamaño A4 full color, para ser 

utilizado por personal de la EEQ, conjuntamente con el Contratista. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: hoja de papel bond, tamaño A4, con impresión 

Equipo mínimo: n/a 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 La socialización del Proyecto a la Comunidad debe realizarse previo el inicio de las actividades. 

 Conocer el área de tal manera que se identifiquen las tiendas del sector para distribuir correctamente 

los letreros. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Verificar el estado de los letreros. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 Registro fotográfico de los carteles colocados. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

La colocación de los letreros con la información del proyecto, estará bajo la responsabilidad de la 

contratista y se llevará un registro fotográfico de esta actividad. 

Distribuir los letreros por tiendas del sector para dar a conocer la ejecución del proyecto.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
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17. EXTINTOR DE PQS DE 10 LIBRAS  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600040 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la implementación extintores de polvo químico seco (PQS) de 10 libras, 

conforme el siguiente detalle: 

 1 extintor en área de desechos y productos químicos (áreas separadas). 

 Se deberá contar con extintor PQS de 10 libras portátil, durante los trabajos que impliquen riesgo 

de incendio, se debe constar con un extintor por frente de trabajo. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: extintor PQS de 10 lbs, platina de acero de 38 x 3 mm x 6 m 

Equipo mínimo: herramienta menor (5% M.O.), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. 

Oc. C1) 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

 Los extintores deberán encontrarse en el lugar de trabajo donde se realicen trabajos de soldadura o 

se almacenen insumos.  

 Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

 En ningún caso se realizarán trabajos con riegos de incendio sin el extintor. 

 En caso de pérdida de los extintores, la Contratista deberá reponer de manera inmediata. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

En cuanto a contingencias se ha podido identificar el riesgo de incendios durante trabajos de 

soldadura, para lo cual en caso de realizar estos trabajos en cada área de trabajo se deberá contar 

con un extintor PQS de 10 libras portátil.  

El Contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier 

daño que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”.  

 

18. CUBETO PLÁSTICO DE 5 GALONES 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600224 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la implementación de un cubeto portátil metálico, con capacidad de 5 

galones, el cual permitirá evitar que existan derrames durante la manipulación de sustancias 

químicas. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: cubeto plástico de 5 galones 

Equipo mínimo: n/a 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 
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2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

 Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 Durante los trabajos que impliquen manipulación de sustancias químicas se deberá contar mínimo 

con 1 cubeto portátil.  

 Cuando se manipule sustancias químicas (incluye combustibles) se deberá contar con cubetos 

portátiles con el fin de prevenir contaminación directa con el suelo, agua o sistemas de alcantarilla. 

 Se deberá contar con el cubeto en obra, cuando se realice los cambios de transformadores existentes 

o la colación de nuevos equipos.   

 El contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño 

que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Una vez finalizados los trabajos/ se verificará que las áreas intervenidas se encuentren libres de 

desechos y derrames. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Se deberá establecer los responsables que se encarguen en caso de presentarse una contingencia, 

de realizar la limpieza y acopio de desechos peligrosos generados. 

 En caso de producirse derrames de productos químicos se deberá realizar la limpieza inmediata 

del área afectada; si se ha contaminado el suelo directamente, se deberá recogerlo y este deberá 

ser llevado al área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos para su disposición final 

con gestor ambiental calificado. De producirse el derrame en veredas, calzada u otra superficie 

donde no se pueda remover el área afectada se utilizará los paños absorbentes, los mismos que 

deberán ser dispuestos a través del gestor ambiental calificado.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 

 

19. ETIQUETAS ADHESIVAS  DE 10 XC 12 CM, PARA ENVASE DE PRODUCTO QUÍMICO 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600015 

1.- DESCRIPCIÓN  

Señalización de contenedores donde se trasvasan las sustancias químicas mediante etiquetas 

adhesivas conforme la norma INEN 2266, sus medidas será de 10 cm x 12 cm, y de preferencia 

serán plastificadas resistentes a sustancias químicas. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: etiqueta adhesiva de 10 x 12 cm 

Equipo mínimo: herramienta menor (5% M.O.) 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

 



 

 

38 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en las NTE 

INEN correspondientes vigentes. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN  

Para la señalización de los contendores se deben acatar los lineamientos de la NORMA INEN 2266 

que se describen a continuación y los demás prescritos. 

a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie, pueden ser 

adheribles o estar impresas en el empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, 

que certifiquen que están fabricadas conforme a las normas respectivas.  

b) Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo de contenedor sobre 

el cual habrán de ser colocadas. La dimensión de las etiquetas debe ser de 100mm. Para los 

envases menores a 20 litros o 25 kilogramos, las etiquetas deben abarcar por lo menos el 25% de 

la superficie de la cara lateral de mayor tamaño.  

c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos gráficos o diseños 

incluidos de las etiquetas deben aparecer claramente visibles. 

d) Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo con lo indicado en la tabla del Anexo E de 

la norma. 

 e) Los recipientes intermedios para gráneles (RIG), de una capacidad superior a 450 litros y los 

grandes embalajes/envases se marcarán en dos lados opuestos.  

f) El fabricante y el comercializador son responsables del cumplimiento de todo lo referente al 

etiquetado de materiales peligrosos.  

g) Cuando se requieran dos o más etiquetas, estas deben colocarse juntas.  

h) En los envases/embalajes debe colocarse además de las etiquetas de peligro indicadas en esta 

norma, los pictogramas de precaución de la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado 

(SGA),  el etiquetado de precaución según la NTEINEN 2288. También se debe colocar el nombre 

y dirección del proveedor, teléfonos de emergencia y cualquier información adicional que pueda 

ser requerida por la autoridad competente. 

i) Las etiquetas de peligro y los pictogramas de precaución, sobre peligros físicos y daños a la 

salud y al ambiente del Sistema Globalmente armonizado SGA deben utilizarse conjuntamente en 

los envases/embalajes y la asignación de los elementos de etiquetado: pictograma, palabra de 

advertencia e indicación de peligro para cada categoría. 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

Las etiquetas que hayan sido malogradas por la manipulación o el clima ser reemplazadas; es decir 

todo el tiempo, la etiqueta debe ser legible.  

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

Se deberá llevar la cuantificación del uso de las etiquetas.  

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”.  
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20. ÁREA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDIANTE CUBETO DE PLÁSTICO 

DE ALTA DENSIDAD (3.5X1.5X0.3) 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600122 

 

1.- DESCRIPCIÓN  

En la obra, se deberá incluir un área temporal de almacenamiento de sustancias químicas con las 

siguientes dimensiones: 3.50 m largo x 1.50 m ancho x 0.3 m de alto, techada y cubeto 

impermeabilizado.  

El área debe estar elaborada en base a: 4 Tubos galvanizados de 2 pulgadas de 6 m; para el techo 

láminas de zinc de 12 pulgadas, y un cubeto impermeabilizado (lona) de 30 cm de alto. El área debe 

contar con techo para evitar que el agua lluvia se contamine con lixiviados, sin existieren.  

El área debe estar impermeabilizada para prevenir cualquier contaminación con el suelo. La 

impermeabilización podrá efectuarse mediante el uso de geo membrana, lona o cualquier aislante. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: Clavos de acero para madera 2", perfil estructural de acero ASTM a36, pintura 

anticorrosiva galvanizada en spray, tabla dura de encofrado de 2.20 m x 0.25 m, polietileno negro, 

calibre 600 (0.1524 mm), plancha de zinc de 12", señalética en pvc espumado de 35 x 42 cm, 

espesor 3 mm, con vinil reflectivo, tubo acero galvanizado, 2" (51 mm) diametro, 2 mm espesor, 6 

m longitud 

Equipo mínimo: herramienta menor (5% M.O.), soldadora eléctrica de 300 A 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

Técnico electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2). 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 El Contratista examinará las condiciones del área para adecuarla y disponer el área temporal de 

sustancias químicas sin que esta contamine de sumideros, alcantarillas cercanas. 

 El área deberá estar bien cerrada para evitar el acceso de animales callejeros como gatos y perros 

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

 La instalación del área temporal deberá contar con inspecciones de las instalaciones periódicamente 

para constatar que todo se encuentre en orden, limpios y buen estado, caso contrario se deberá 

tomar las medidas y correcciones necesarias.  

 Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 El área deberá conservarse siempre limpia. 

 Bajo ningún concepto se deberá almacenar productos químicos con los desechos peligrosos. 

 Fiscalización ambiental requerirá las hojas de seguridad de los productos químicos 

 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 El retiro de los contenedores y el desmantelamiento de la estructura  
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3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

El acceso al área debe estar restringido solo para personal capacitado en el manejo de productos 

químicos. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”.  

 

21. BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS TAMAÑO GRANDE PARA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600009 

1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la implementación de un botiquín de emergencias tamaño “grande” y que 

será ubicado en el campamento del Contratista hacia donde deberá dirigirse cualquier personal que 

requiera de su uso. El botiquín deberá contener: gasa estéril, esparadrapo (cinta adhesiva), vendas 

adhesivas de distintos tamaños, vendas elásticas, toallitas antisépticas, solución antiséptica (como 

peróxido de hidrógeno), guantes de plástico (por lo menos 2 pares), su lista de teléfonos de 

emergencia. 

Unidad: Unidad (u) 

Materiales mínimos: botiquín de primeros auxilios básico, termómetro digital infrarrojo 

Equipo mínimo: n/a 

Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

 El botiquín deberá permanecer en el Campamento temporal de la Contratista o en el lugar donde se 

encuentre interviniendo la Contratista. 

 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

 En el campamento se deberá contar con un botiquín de emergencias ¨tamaño grande para 

construcción¨, y deberán reponerse sus insumos una vez que se hayan consumido o caducado.  

 

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

 En caso de que el botiquín de primeros auxilios contenga medicina caducada esta deberá ser 

entregada a Gestor Ambiental para su disposición final y los certificados de destrucción deberán ser 

entregados a Fiscalización Ambiental. 

 En caso de que se tengan desechos infectos contagiosos (desechos peligrosos) estos deberán ser 

dispuestos a través de Gestor Ambiental. 

 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

 Se deberá levantar el registro fotográfico donde se deje constancia la permanencia del botiquín de 

primeros auxilios.  

 Se mantendrá un registro de control de los insumos del botiquín.  

 Se deberá reponer los materiales del botiquín en caso de haberlos utilizado.  
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 Se deberá entregar a la Fiscalización Ambiental el certificado de destrucción final de los desechos 

infectos contagiosos, mismo que es entregado por el Gestor Ambiental como constancia de la 

disposición final. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 

 

Quito, Febrero 2025 

 

Actualizado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

Ing. Rosa Elena Albuja  

Ingeniera Ambiental  

Mgs. Paola Jácome G.  

Directora de Participación Socio Ambiental 
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