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EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

RESOLUCION Nro. GEG-DLG-GD-0082-2025
PROCEDIMIENTO No: L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-004

“CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE; BARRIO SAN VICENTE 1 -

Que,

Que,

Que,

CALLES HUASCAR Y OTRA”
CONSIDERANDO:
la Constitucion de la Republica del Ecuador, dispone que:

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores publicos y las personas que actlen en virtud de una potestad
estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en
la Constitucion y la ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitucion”.

“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor publico estara exento de responsabilidades
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y seran
responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administracién de
fondos, bienes o recursos publicos’.

la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, determina:

“Art. 3.- Contratos Financiados con Préstamos y Cooperacion Internacional.- En
las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las
contrataciones que se financien con fondos reembolsables 0 no reembolsables
provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales
de cooperacion, se observara lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto
en dichos convenios se regira por las disposiciones de esta Ley”;

la Ley Organica de Empresas Publicas, establece lo siguiente:

“Art. 34.- CONTRATACION EN LAS EMPRESAS PUBLICAS.- Todo proceso de
contratacion de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoria, asi como las
contrataciones en actividades de prospeccion, exploracion, explotacién, refinacion,
comercializacién, industrializacion de los recursos hidrocarburiferos, las
contrataciones de bienes de caracter estratégico necesarias para la defensa nacional,
gue realicen las empresas publicas, estaran sujetos al Plan Nacional de Desarrollo,
con observancia del presupuesto nacional y empresarial, ademas de lo siguiente: (...)

3. REGIMEN ESPECIAL.- En los casos en que las empresas publicas hubieren
suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, asociacion,
consorcios u otros de naturaleza similar, sera el convenio asociativo o contrato el que
establezca los procedimientos de contratacion y su normativa aplicable. En el caso de
empresas constituidas con empresas de la comunidad internacional las
contrataciones de bienes, obras y servicios se sujetaran al régimen especial que se
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contemple en el documento de asociacion o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo
no previsto en el respectivo convenio o contrato, se estard a las disposiciones
contenidas en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacioén Puablica.”

‘DISPOSICIONES TRANSITORIAS (...)

SEGUNDA.- REGIMEN TRANSITORIO DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS A
EMPRESAS PUBLICAS: (...)

2.2.1.5. Régimen previsto para las empresas incluidas en el Mandato Constituyente
No. 15.- De conformidad con lo previsto en la Disposicién Transitoria Tercera del
Mandato Constituyente No. 15 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 23
de julio de 2008, en virtud de sus indicadores de gestion, las siguientes sociedades
anonimas: Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.,
Empresa Eléctrica Regional Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.;
Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa Eléctrica Riobamba S.A.; Empresa
Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; y, Empresa Eléctrica Azogues S.A.;
hasta que se expida el nuevo marco juridico del sector eléctrico, seguirdn operando
como compafiias anénimas reguladas por la Ley de Compafiias, exclusivamente para
los asuntos de orden societario. Para los demas aspectos tales como el régimen
tributario, fiscal, laboral, contractual, de control y de funcionamiento de las empresas
se observaran las disposiciones contenidas en esta Ley. Igual tratamiento, en virtud de
sus indicadores de gestion, se aplicara a la empresa ELECTRO GENERADORA DEL
AUSTRO ELECAUSTRO S.A.”;

el Reglamento General a la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, dispone lo siguiente:

“Art. 2.- Contratos financiados con préstamos y cooperacion internacional.- En
la suscripcion de los convenios de crédito o de cooperacion internacional se
procurara la concurrencia de proveedores nacionales.

Las contrataciones previstas en el articulo 3 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica se aplicaran independientemente de que el financiamiento
internacional sea total o parcial, siempre que se observen las condiciones previstas
en el convenio”,

de conformidad con los Estatutos de la Empresa Eléctrica Quito, su objeto social
corresponde principalmente a lo siguiente: “La Empresa tiene por objeto la prestacion
del servicio de energia eléctrica y servicios conexos en su area de concesion, (...)”;

mediante Resolucion de Gerencia General Nro. GEG-0015-2023, de 17 de abril de
2023, el ex Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito, resolvio:

“Art. 1.- Delegar el ejercicio de todas las atribuciones y facultades conferidas a la
maxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito, establecidas en la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento General, Codificacion y
Actualizacion de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica SERCOP, Reglamento Interno de Contrataciones de la EEQ y demas normas
vigentes en materia de contratacion publica, dentro de las etapas: i) preparatoria, ii)
precontractual, iii) contractual, iv) ejecucion; y, v) liquidacién, en los procedimientos
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para adquisicibn o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, prestacién de
servicios, incluidos los de consultoria, ejecucion de obras, y procedimientos
financiados por organismos multilaterales de crédito, agencias de cooperacion y

organismos internacionales, de conformidad con la siguiente descripcion:

CARGO

Gerentes de: Planificacion, Distribucitn, Comercializacidn,
Proyectos Especlales, Generaclin y  Sublransmisidn,
Administrativo Financlero, de Froyectos de Microtunelacién
para el soterramiento de redes; Secretarfa General; Director de
Comunicacién Soclal; Director de Participaciin Socio
Ambiental; Lider da Proyecto Centro de Datos Nacional; Gerente
Proyecto Centro de Compstencias de Plataformas ERP y EAM;

Procedimientos de contratacidn, dentro del dmbito de
sus competencias, cuyo presupuesio referencial sea
desde USD 1 ddlar de los Estados Unidos de América,
hasta el valor gue resulte de multiplicar el coeficiente
0000015 por e monto del Presupuesto inicial del
Estado del correspondiente ejercicio econdmico.

Que,

Que,

Que,

Gerente de Proyectos de Unidad Temporal SCADA Maclonal;
Procuraduria

Procedimientos de contratacidn, en general, cuyo
presupuesto referencial sea desde el valor gue resulte de
multiplicar el coeficiente 0000015 por el monto del

Gerente Administrativo Financlera Presupuesio inicial del Estade del comespondiente
gjercicio econdmico, hasta USD 2 °000.000 de dblares
de los Estados unidos de Améica, incluido.
Procedimientos de contratacidn, en general, cuyo

Gerente General presupuesto referencial sea desde USD 2°000.001 de

ddlares de los Estados Unidos de América, en adelante.

el 03 de julio de 2019 se suscribi6 el Contrato de Préstamo No: 4343/0C-EC, entre la
Republica del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el
siguiente objeto: “(...) acordar los términos y condiciones en que el Banco otorga un
préstamo al Prestatario para contribuir a la financiacion y ejecucion del programa
Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética, cuyos aspectos principales se
acuerdan en el Anexo Unico”;

el 09 de mayo de 2020 se suscribi6 el contrato modificatorio al Contrato de Préstamo
No: 4343/0C-EC, entre la Republica del Ecuador y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID);

mediante Oficio Nro. EEQ-GG-2023-0674-OF de 13 de noviembre de 2023, el
Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito, de esa época, remitié al Ministerio de
Energia y Minas, “(...) los proyectos identificados por la Gerencia de Distribucion que
se postulan para ser financiados con los saldos de los programas mencionados, a fin
que solicite al Banco Interamericano de Desarrollo su aprobacion, la emision de las
no objeciones respectivas y su autorizacion para la reforma en el plan de
adquisiciones.- Para la ejecucion de estos saldos se prevé publicar tres procesos que
contemplan los aportes del BID y de la EEQ a fin de no generar nuevos saldos, con el
siguiente detalle:
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APORTE |APORTE EEQ

BID SIN CAPITAL |CONTRAPARTE
VA SINIVA |(IVA)

PROCESO DE PRESUPUESTO

PROGRAMA CONTRATACION CONIVA

CONSTRUCCION DE
REDES EN MEDIO Y BAIO
VOLTAJE DEBIDO AL
INCREMENTO DE LA
BIDV DEMANDA EN VARIAS
(FERUM) CALLES DE LOS BARRIOS
SAN CARLOS DE
ALANGASI, ANGAMARCA
Y SAN EDUARDO DE LA
PARROQUIA ALANGASI
CONSTRUCCION DE
REDES DE MEDIO Y BAIO
BID V (JICA |VOLTAJE BARRIOS 346.230,79 242.042.20 |67.092.43 |37.096,16
REGULARIZADOS DE
CALDERON
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ELECTRICO EN
EL PUNTO DE ENTREGA
MEDIANTE LA

BID VI RECONFIGURACION DE  (907.432,93 706.428,96  [201.003,97 [97.224,96
PRIMARIOS 57F y 57G DE
LA SE POMASQUI CON EL
PRIMARIO 14G DE LA SE
GUALO

TOTALES USD: 1.506.797.47 1.130.469,14|312.110,70|161.442,59 ( )n.
ae)

253.133,75 181.997,98  [44.014,30 |27.121,47

a través de Memorando Nro. EEQ-DF-2024-3234-OF de 01 de octubre de 2024,
el Director de Finanzas informd a la Mgs. Diana Benalcazar, Especialista, en
relacion a los saldos efectivos de los Programas BID V y BID VI, lo siguiente:

BID V (JICA)

\Valor
\Valor \Valor pendiente Monto .

g . . I Saldo
Descripcion  asignado Transferido  |por liquidado [USD]
[USD] [USD] transferir |[USD]

[USD]
BID V (JICA) [1.452.133,68  [1.452.133,68 ,00 1.415.102,87 [37.030,81

mediante Memorando Nro. EEQ-GPL-2024-0975-ME de 03 de octubre de 2024, la
Especialista de la Gerencia de Planificacion informé al Director Zona Centro
Encargado que: “(...) cumplo con poner en su conocimiento la disponibilidad de
saldos efectivos con corte al 03 de octubre de 2024, los cuales se podran tomar
como base para la postulacién de nuevos proyectos (...)”;

con Memorando Nro. EEQ-DZC-2024-0940-ME de 22 de octubre de 2024, el Director
Zona Centro Encargado solicité a la Especialista de la Gerencia de Planificacion que:
“(...) se tramite ante el MEN y/o BID la no objecién de los proyectos, debiendo
considerar que los saldos reportados a octubre del presente afio difieren con los
saldos reportados a finales del afio anterior, por lo que se tuvo que hacer una
reagrupacion de proyectos, lo cual deja insubsistente la informacion entregada en el
memorando EEQ-GD-2023-1917-ME vy oficio EEQ-GG-2023-0715-OF”;

mediante “INFORME PARA POSTULACION PROYECTOS CON SALDOS BID V”,
elaborado por la Mgs. Diana Benalcdzar, Coordinadora General Principal de
Proyectos con Financiamiento BID, de 6 de noviembre de 2024, se concluye: “(...)
De acuerdo a la informacion contenida en el Memorando Nro. EEQ-DF-2024-
3234-OF de 01 de octubre de 2024 existe una actualizacion de los saldos
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efectivos respecto a los proyectos que fueron postulados mediante Oficio Nro.
EEQ-GG-2023-0674-OF de 13 de noviembre de 2023.- Con el fin de no generar
nuevos remanentes y liquidar los recursos del Programa BID V FERUM y BID V
JICA, el equipo de la Direccion Zona Centro de la Gerencia de Distribucion,
comunico a la Coordinacion General de Programas con Financiamiento BID de la
EEQ mediante Memorando Nro. EEQ-DZC-2024-0940-ME que con base en el
ajuste de saldos disponibles, se actualizaron los presupuestos de los proyectos
que conforman cada programa de financiamiento y se remiten para la respectiva
postulacion. Los proyectos postulados cuentan con los respectivos habilitantes
para la postulacion: memorias técnicas, planos y presupuestos.- Por lo expuesto,
se pone a consideracion de la Gerencia General la postulacion de proyectos y se
recomienda que se pueda remitir a la Subsecretaria de Distribucién y
Comercializacion de Energia Eléctrica del Ministerio de Energia y Minas, una
solicitud con la actualizacion para la postulacion de proyectos para el uso de
saldos del Programa BID V “Apoyo al avance del cambio de la matriz energética’,
para que se considere en la no objecién del Banco Interamericano de Desarrollo y
con ello que se asignen los cédigos de proceso para la ejecucion de los referidos
contratos y autorizacion para actualizacion del plan de adquisiciones”;

a través del “INFORME DE VIABILIDAD TECNICA”, de noviembre 2024, elaborado
por el sefior Gabriel Duran, Consultor del BID, respecto a la postulacion de uso de
saldos relacionados con el Contrato de Préstamo Nro. 4343/0OC-EC, se indica:
“Revisar y ajustar segun proceda, la consistencia de las cifras contenidas en los
presupuestos de estos Proyectos (Planillas Excel) y las fuentes de financiamiento
detalladas en las respectivas Memorias. Luego contrastar con el saldo disponible via
financiamiento BID, el cual, segun Oficio Nro. MEM-VEER-2024-0341-OF, totaliza
US$319.229,6 (cuadro 1), mientras en las Memorias de los Proyectos, el aporte al
financiamiento de las Obras via financiamiento BID, totaliza US$424.040,19 (...) Por
otra parte, aun cuando las siguientes indicaciones no implican condiciones previas
para el pronunciamiento por parte del Banco, es recomendable revisar su
procedencia y de ser el caso, realizar los ajustes necesarios en los expedientes de
los respectivos proyectos en la fase previa a la publicacion para licitacién de las
obras; 1. Validar/ajustar al afio 2024 las necesidades vigentes en cada Comunidad y
luego validar/ajustar el contenido de los respaldos documentados de los Proyectos,
considerando que la ejecucion de obras sera en el afio 2025 (Memorias, Planos,
Presupuestos (...)”

con Oficio No. MEM-VEER-2024-0341-O de 10 de octubre de 2024, el Coordinador
General de Créditos BID del Ministerio de Energia y Minas, solicitd al Banco
Interamericano de Desarrollo la: “No Objecion del Banco para la ejecucion de los
proyectos presentados para el uso de saldos, considerando que no existe
modificacion en la asignacion de recursos, pero si, en el portafolio de proyectos”;

mediante Oficio Nro. EEQ-GG-2024-1060-OF, de 13 de noviembre de 2024, la
Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito solicitd al Subsecretario de
Distribucion y Comercializacion de Energia del Ministerio de Energia y Minas: “(...) se
gestione la actualizacion de proyectos postulados en base a los saldos efectivos,
para que a traveés del Ministerio de Energia y Minas se tramite la no objecion del
Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar los saldos efectivos de los
Programas BID V FERUM y BID V JICA y evitar la generacion de nuevos
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remanentes. Asi también se solicita que se puedan asignar los cddigos de proceso
para la ejecuciéon de los referidos contratos y la debida autorizacion para la
actualizacion del plan de adquisiciones”;

con Oficio Nro. O-CAN/CEC-1201/2024, de 18 de diciembre de 2024, la Ing. Maria
Julia Molina, Especialista de Energia del Banco Interamericano de Desarrollo,
inform6 al Ing. Fernando Pullupaxi, Coordinador General de Créditos BID del
Ministerio de Energia y Minas, que: “...) una vez revisada la documentacion
presentada, emitimos la No Objecién a la continuidad de los respectivos procesos
precontractuales, considerando previamente, revision y segun corresponda,
aplicacion de las indicaciones contenidas en el Numeral IlI "Conclusiones y
Recomendaciones" del Informe de Viabilidad Técnica adjunto. (...) una vez resueltas
las citadas indicaciones, antes de proceder con la publicacion de documentos de
licitacion, previamente se solicite al Banco No Objecién de la correspondiente
actualizacion del Plan de Adquisiciones del Programa, que incluya los citados
cambios (adicibn de nuevos Proyectos y ajuste de costos en los procesos que
generaron saldos)”;

mediante correo electronico de 24 de diciembre de 2024, la Ing. Teresa Rodriguez,
Gestor de Adquisiciones Programas BID-VEER, de la Subsecretaria de Distribucion y
Comercializacion de Energia Eléctrica del Ministerio de Energia y Minas, comunicé a
la Mgs. Patricia Hernandez, Especialista de la Gerencia de Planificacion; en lo
principal, lo siguiente: “(...) La EEQ puede continuar con la publicacion y contratacion
de los procesos, ya que el banco emitid la No Objecién al proyecto conociendo el
alcance técnico y financiero que corresponde a cada uno de los proyectos que
conforman los procesos de contratacion, ya que en la solicitud de No Objecién se
adjuntan la memoria técnica, planos y presupuestos, los mismos que en su momento
seran parte de los TDR del proceso.- Al ser procesos expost, no se requiere solicitar
nuevamente la No Objecién al BID con el fin de aprobacién de los TDR. (la memoria
técnica, planos y presupuesto tienen la respectiva aprobacion) (...)";

con Oficio Nro. MEM-SDCEE-2024-0865-OF, de 26 de diciembre de 2024, el Ing.
Jorge Antonio Reyes Verduga, Subsecretario de Distribucion y Comercializacion de
Energia Eléctrica del Ministerio de Energia y Minas, informé a la Mgs. Ruth Landeta
Tobar, Gerente General Empresa Eléctrica Quito S.A. en lo principal que: “(...) En
reunibn mantenida en las instalaciones del BID con el especialista técnico de
procesos, menciona que la solicitud de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) no necesita
una nueva No Objecion debido a que no hay cambio en proyectos.(...) se da por
aprobado la No Objecion al uso de saldos de créditos BID V-JICA, por parte de la
Empresa Eléctrica Quito (EEQ), para continuar con los procesos precontractuales y
contractuales™

mediante Memorando EEQ-GD-2024-1851-ME, de 26 de diciembre de 2024, el
Gerente de Distribucion (E) informé a la Especialista de la Gerencia de Planificacién
que: “...) Tengo a bien informar que los miembros del comité de contrataciones
designados para OPERACION DE FINANCIAMIENTO NO. EC-L1223 son: Presiente:
Ing. Edison Naranjo, Jefe de Departamento Estudios de Distribucion (E), Técnico 1:
Ing. Johao Burbano, Ingeniero Eléctrico Técnico 2: Ing. Jonathan Pillajo, Ingeniero
Eléctrico™:

mediante Memorando EEQ-GAF-2024-3052-ME, de 27 de diciembre de 2024, el
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Gerente Administrativo Financiero inform6é a la Especialista de la Gerencia de
Planificacion que la delegada del &rea de contratacion publica serd la Mgs. Katya
Loachamin y de la Direccion Financiera la Ing. Mariela Pillajo;

Que, mediante Memorando EEQ-PR-2024-1557-ME, de 28 de diciembre de 2024, la sefiora

Que,

Que,

Que,

Que,

Procuradora inform6 a la Especialista de la Gerencia de Planificacion que “...) se
delega a la Abg. Nancy Patricia Vizcaino Grijalva, Abogado de la Direccién de
Asesoria Legal en Contratacién Publica, para que actué en calidad de delegada
Juridica con voz pero sin voto, (...)”

mediante Memorando EEQ-GPL-2024-1310-ME, de 30 de diciembre de 2024, la
Mgs. Gina Hernandez Brito, Especialista de la Gerencia de Planificacion comunicé a
Mgs. Katya Loachamin Nasimba, Analista, Direccion de Contratacion Puablica, “(...) la
conformacion del comité de contrataciones estara integrado de la siguiente manera:

COMITEDE | kco  [ROLA DOCUMENTODE |0
£ O R "~ Tl ~ 13N -0
CONTRATACIONES DESEMPENAR|DESIGNACION
. . Jefe de
Ing. Edison Naranjo e T Memorando Nro. ,
Demera Departamento|Presidente EEQ-GD-2024-1851 ME 26/12/2024,

de Proyectos

. Técnico 1 (dreaa
Ingeniero

- 3 la que
Ing. Johao Jesis Eléctrico, . - Memorando Nro.
Burbano Visquez |Seccién "‘r’::ef:‘“““ ¢ |EEQ-GD-2024-1851-ME |20/12/2024
Zona Urbana |
contractual)
Ingeniero Técnico 2 (drea a
S la que
Ing. Jonathan Orlando |Eléctrico, Memorando Nro.
Pillajo Quijia Departamento “T’;f;i"“de °l |EpQ.GD-2024-1851-ME |20/12/2024
Fiscalizacion [P oce
contractual)
Analista,
Mgs. Katya Lorena Direccién de |Especialistade |Memorando Nro. 2111202004
Loachamin Nasimba  |Contratacion |Adquisiciones  |EEQ-GAF-2024-3052-ME
Publica
Ing. Mariela Isabel . -
e i Especialista Memorando Nro.
5,'(1]:32]67 Contador | nciero EEQ.GAF-2024 3052 M| 2/ 12/2024
T & A
Abogado de
la Direccion
Abg. Nancy Patricia  |de Asesoria |Especialista Memorando Nro. 28/12/2024
Vizcaino Grijalva Legal en Juridico EEQ-PR-2024-1557-ME
Contratacion
Piiblica

a través de Memorando Nro. EEQ-GPL-2024-1313-ME de 30 de diciembre de 2024,
el Gerente de Planificacién remitié al Gerente de Distribucién Encargado: “(...) la
documentacién correspondiente a la NO OBJECION del BID, respecto del uso de
saldos del programa BID V (FERUM y JICA), para que se sirva continuar con los
procesos de contratacion correspondientes, respetando lo establecido en la
normativa BID emitida para el efecto”;

mediante Solicitud de Servicio Nro. 6827, emitida el 17 de enero de 2025, la
Direccibn Zona Centro determind la necesidad de la contratacion de la
‘CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE BARRIO SAN
VICENTE 1 CALLES HUASCAR Y OTRAS™

mediante Memorando Nro. EEQ-DCP-2025-0191-ME, de 24 de enero de 2025, la
Directora de Contratacion Publica solicitdé al Gerente de Distribucion (E) que: “De la
revision realizada al Informe de Viabilidad Técnica, documento elaborado por el
Consultor del BID, en lo relativo al uso de saldos para la Construccion de Redes de
Distribucion de Energia Eléctrica En Barrios San Vicente de Calderdén / San Vicente
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Llano Grande / Calles 24 y 25, Oyacoto Angamarca /San Carlos de Alangasi / San
Eduardo, en el numeral Ill. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES en el literal c)
(...) se sirvan indicar si las sugerencias descritas anteriormente fueron consideradas
en los documentos de: Licitacion Publica Nacional de Obras y Comparacion de
Precios, Especificaciones Técnicas y Estudio de Mercado, documentos remitidos por
correo electrénico para revisibn previa; asi como: en las Memorias, Planos y
Presupuesto, documentacion que formara parte de la etapa preparatoria de cada uno
de los procesos”,

Que, con Memorando EEQ-GD-2025-0201-ME, de 27 de enero de 2025, el Gerente de

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Distribucion (E) atendié lo solicitado por la Directora de Contratacion Publica en
Memorando EEQ-DCP-2025-0191-ME; y, manifestd que: “(...) Esta gerencia ha dado
estricto cumplimiento con los documentos de licitaciébn publica y comparacién de
precios, por lo tanto contemplan las consideraciones y recomendaciones emitidas por
el BID en su respectivo informe.”,

existe la disponibilidad presupuestaria para atender la contratacion antes descrita,
segun consta de la Certificacion de la Disponibilidad de Registro Presupuestario, en
documento Nro. DF: 2025.01.003 de 31 de enero de 2025, emitida por la Direccion
Financiera;

mediante documento denominado: “ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICION
DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROCESO “CONSTRUCCION DE
REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE; BARRIO SAN VICENTE 1 - CALLES
HUASCAR Y OTRAS”, de 11 de febrero de 2025, y sus anexos, elaborado por el
Ing. Roberto Galarza, Seccidon Zona Urbana; revisado por el Ing. Clever Andrade,
Jefe de Seccidn; y, aprobado por el Mgs. Juan Gabriel Calderén Olivo, Director Zona
Centro, se defini6é el presupuesto referencial de dicho procedimiento por un valor de
USD 63.575,82 (SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) incluido IVA.;

a través del documento denominado: “ESPECIFICACIONES TECNICAS
COMPARACION DE PRECIOS EN CONTRATACION DE OBRAS”, de 11 de febrero
de 2025, elaborado por el Ing. Roberto Galarza, Seccién Zona Urbana; revisado por
el Ing. Clever Andrade, Jefe de Seccién; y, aprobado por el Mgs. Juan Gabriel
Calderén Olivo, Director Zona Centro, se detallaron los antecedentes y justificacion,
objetivos, presupuesto referencial, plazo, forma de pago y demas condiciones para el
procedimiento de contratacion solicitado;

con Memorando Nro. EEQ-DZC-2025-0160-ME de 12 de febrero de 2025, el Mgs.
Juan Gabriel Calderon Olivo, Director Zona Centro (E) requirié al Mgs. Christian
Rodrigo Mufioz Ontaneda, Gerente de Distribucion (E), la autorizacion para dar inicio
al proceso de contratacion para la “CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIO Y
BAJO VOLTAJE; BARRIO SAN VICENTE 1 — CALLES HUASCAR Y OTRAS”; vy,
sugirié a los servidores que conformarian el Comité de Contrataciones para el referido
proceso. Autoridad que, con comentario incluido en la hoja de ruta del referido
documento, sefald: “Autorizado, por favor continuar con el proceso.”;

a través del Certificado de Verificacion en el Plan Anual de Adquisiciones BID V,de
14 de febrero de 2025, elaborado por la Mgs. Katya Loachamin, Analista, y
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autorizado por la Abg. Cristina Pérez, Directora de Contratacion Publica, se verificd
que: “...) el servicio detallado en la Solicitud de Requerimiento Nro.6827, cuyo
proceso es: L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-004; consta en el Plan de Adquisiciones BID
V publicado en el Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones BID (...)”"

mediante Certificacion Modelo Comparacion de Precios en Contratacion de Obras;
elaborado por la Mgs. Katya Loachamin, Analista, y autorizado por la Abg. Cristina
Pérez, Directora de Contratacion Publica, se certificé que: “(...) el modelo de
Documentos de Seleccién para Comparacion de Precios en Contratacion de Obras
utilizado para el proceso L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-004 en la contratacion del
“CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE; BARRIO SAN
VICENTE 1 — CALLES HUASCAR Y OTRAS”, corresponde al documento adjunto al
Memorando N° EEQ-GPL-2024-1055- ME del 25 de octubre de 2024 (...)",

mediante Memorando Nro. EEQ-DCP-2025-0336-ME de 14 de febrero de 2025, la
Directora de Contratacion Publica, solicito a la Procuraduria institucional, la
elaboracion y formalizacién de la Resolucion de Inicio del procedimiento signado con
coédigo Nro. L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-004, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION
DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE; BARRIO SAN VICENTE 1 — CALLES
HUASCAR Y OTRAS"; para cuyo efecto, adjuntd el expediente digital de la fase
preparatoria del procedimiento de contratacion con sus respectivos anexos;

mediante correo electrénico de 20 de febrero de 2024, la Direccion Legal de Asesoria
Legal en Contratacién Publica solicité al Director Zona Centro, informe sobre el
cumplimiento de las condiciones necesarias para el inicio de los procesos licitacion o
seleccion establecidas en el MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA (MOP). En la
misma fecha el Director Zona Centro indico:

“...) 1. No se requieren Convenios Intergubernamentales de Financiamiento, sera

financiado con fondos BID y EEQ

2. No se requiere contar con la liberacion de derechos de via y servidumbres para la
construccién de obras, puesto que las redes de distribucidon se construiran en vias
publicas y los postes se instalaran sobre las aceras.

De los puntos 3 al 5, los documentos se encuentran en el expediente del proceso y
las aclaraciones se dan por el MEM en el correo adjunto.

El punto 6 no aplica puesto que el proceso no es para contratar una firma consultora.

El punto 7 tampoco aplica puesto que esta relacionado con procesos de licitacion
internacional.”

mediante correo electronico de 20 de febrero de 2024, la Direccion Legal de Asesoria
Legal en Contratacion Publica solicitdé al Director Zona Centro, informe sobre la
documentacion habilitante que haga referencia a la presente contratacion. En la
misma fecha el Director Zona Centro sefial6:

“El 13 de noviembre de 2024, se envié al MEM, desde la GG, el oficio EEQ-GG-2024-
1060-OF, con la distribucion final de proyectos por saldos disponibles, sobre la base
de este documento se esta realizando el presente proceso de contratacion, ahi se
puede identificar que el proyecto de la Calle Huascar se realizara con los saldos
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provenientes de BID V JICA”;

Que, el documento denominado “DOCUMENTOS DE SELECCION PARA
COMPARACION DE PRECIOS EN CONTRATACION DE OBRAS”, contiene la
informacion que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a
los requisitos exigidos por el Contratante; asi como, provee informacion sobre la
presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas, y sobre la adjudicacion del
Contrato, el mismo que ha sido elaborado conforme el modelo establecido por el
BID;

En el ejercicio de la facultad que me otorga la Gerente General de la EEQ, conforme la
Resolucion Nro. GEG-0015-2023, de 17 de abril de 2023;

RESUELVO:

Articulo. 1.- AUTORIZAR de conformidad con las politicas emitidas por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, el inicio del procedimiento signado con cédigo
Nro. L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-004, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE
REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE; BARRIO SAN VICENTE 1 - CALLES
HUASCAR Y OTRA", con un presupuesto referencial de USD 55.283,32
(cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y tres con 32/100 ddlares de los
Estados Unidos de América) sin incluir IVA.

Articulo. 2.- CONFORMAR el Comité de Contrataciones de la siguiente manera:

Presidente: Ing. Edison Naranjo Demera

Técnico 1: Ing. Johao Burbano Vasquez

Técnico 2: Ing. Jonathan Pillajo Quijia
Especialista Financiero: Ing. Mariela Pillajo
Especialista Adquisiciones: Mgs. Katya Loachamin
Especialista Juridico: Abg. Nancy Vizcaino

Articulo 3.- DISPONER a la Direccién de Contratacion Publica de la EEQ, notificar a los
profesionales referidos en el articulo que antecede respecto de dicha
designacion.

Articulo. 4.- DISPONER a la Direcciéon de Contratacién Publica de la EEQ, la publicacion de
la presente Resolucién, el Pliego y mas documentacion relevante del
procedimiento, en la pagina web de la EEQ www.eeq.com.ec.

La presente Resolucién entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion y se
entendera notificada desde su publicacion en la pagina web de la EEQ www.eeg.com.ec

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de febrero de 2025

GERENTE DE DISTRIBUCION (E)
DELEGADO DE LA GERENTE GENERAL
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
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