REPÚBLICA
DEL ECUADOR

BOLETÍN DE ENMIENDA A LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PROCESO N° BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-006
"CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES GUALO, BARRIONUEVO Y CONOCOTO"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 31 de marzo de 2025, siendo las 08h44, en la sala de reuniones de la Dirección de Contratación Pública de la Empresa Eléctrica Quito - EEQ, se reúne el comité del proceso **BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-006 *"CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES GUALO, BARRIONUEVO Y CONOCOTO"*** y procede a realizar la enmienda, correspondiente al proceso de Contratación No. código **BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-006 *"CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES GUALO, BARRIONUEVO Y CONOCOTO"***.

ENMIENDAS

En virtud de lo dispuesto en la Sección I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES numeral 11. Enmiendas a los Documentos de Licitación que señala:

"11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y se publicarán en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación9, también será comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones a los Documentos de Licitación10. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO…"

Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Contrataciones del proceso procede a realizar las siguientes enmiendas; sin que para el efecto se afecte a las especificaciones técnicas del mismo.

A continuación, se indica la enmienda realizada al proceso:

1. **Cronograma Valorado Lote 3**

ACTUAL:

- Se realiza la enmienda al documento *"Anexo 05A. Cronograma Valorado Oferta Lote 3"*

SE ENMIENDA POR:

- Se reemplaza por el documento "Anexo 05A. Cronograma Valorado Oferta 23E y 23F Lote 3_actualizado"

Hasta aquí la enmienda realizada.

Comité de Contrataciones

Ing. Francisco Egüez
Presidente

Ing. Johao Burbano
Técnico 1

Ing. Marco Sosa
Técnico 2

Ing. Mariela Pillajo
Especialista Financiero

Abg. Patricia Vizcaíno
Especialista Jurídico Alterno

Secretaria de la Comisión que da fe de lo actuado:

Mgs. Katya Loachamin
Secretaria del proceso BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-006