

BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 001 BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-001

**RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, CABLEADO DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA DE LAS
SUBESTACIONES DE LA E.E.Q.**

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4600/OC-EC - EC-L1231

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de octubre de 2022, cumpliéndose con lo establecido en el numeral 11 Sección I. Instrucciones a los Oferentes de los Documentos de Licitación DDL (Pliego) Enmiendas a los Documentos de Licitación, el funcionario designado para elaborar las enmiendas según consta en Memorando EEQ EEQ-DTICS-2022-0339-ME DE 18-10-2022; procede a realizar la siguiente enmienda al proceso de Licitación Pública Nacional de código N° BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-001 para la contratación de la "RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, CABLEADO DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA DE LAS SUBESTACIONES DE LA E.E.Q."

ENMIENDA 1

Donde dice:

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales.....	8
1. Alcance de la licitación	8
2. Fuente de fondos.....	8
3. Prácticas Prohibidas.....	9
4. Oferentes elegibles.....	14
5. Calificaciones del Oferente	16
6. Una Oferta por Oferente.....	18
7. Costo de las propuestas	18
8. Visita al Sitio de las obras	19
B. Documentos de Licitación.....	19
9. Contenido de los Documentos de Licitación	19
10. Aclaración de los Documentos de Licitación	19
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación	19
C. Preparación de las Ofertas.....	20
12. Idioma de las Ofertas.....	20
13. Documentos que conforman la Oferta	20

14.	Precios de la Oferta	20
15.	Monedas de la Oferta y pago.....	21
16.	Validez de las Ofertas	22
17.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta	22
18.	Ofertas alternativas de los Oferentes	24
19.	Formato y firma de la Oferta.....	24
D.	Presentación de las Ofertas.....	25
20.	Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas	25
21.	Plazo para la presentación de las Ofertas	26
22.	Ofertas tardías	26
23.	Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	26
E.	Apertura y Evaluación de las Ofertas	27
24.	Apertura de las Ofertas	27
25.	Confidencialidad	28
26.	Aclaración de las Ofertas.....	28
27.	Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento.....	28
28.	Corrección de errores.....	29
29.	Moneda para la evaluación de las Ofertas	30
30.	Evaluación y comparación de las Ofertas.....	30
31.	Preferencia Nacional	31
F.	Adjudicación del Contrato	31
32.	Criterios de Adjudicación.....	31
33.	Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas.....	31
34.	Notificación de Adjudicación y firma del Convenio	31
35.	Garantía de Cumplimiento	32
36.	Pago de anticipo y Garantía	33
37.	Conciliador	33



Debe decir:

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales.....	4
1. Alcance de la licitación	4
2. Fuente de fondos.....	4
3. Prácticas Prohibidas.....	9
4. Oferentes elegibles.....	11
5. Calificaciones del Oferente	13
6. Una Oferta por Oferente.....	16
7. Costo de las propuestas	16
8. Visita al Sitio de las obras	17
B. Documentos de Licitación.....	17
9. Contenido de los Documentos de Licitación	17
10. Aclaración de los Documentos de Licitación	17
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación.....	18
C. Preparación de las Ofertas.....	18
12. Idioma de las Ofertas.....	18
13. Documentos que conforman la Oferta	18
14. Precios de la Oferta	18
15. Monedas de la Oferta y pago.....	19
16. Validez de las Ofertas	20
17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta	20
18. Ofertas alternativas de los Oferentes	22
19. Formato y firma de la Oferta.....	23
D. Presentación de las Ofertas.....	23
20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas	23
21. Plazo para la presentación de las Ofertas	24
22. Ofertas tardías	24
23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	24
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas	25
24. Apertura de las Ofertas	25
25. Confidencialidad	26
26. Aclaración de las Ofertas.....	26
27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento.....	27

28.	Corrección de errores	27
29.	Moneda para la evaluación de las Ofertas	28
30.	Evaluación y comparación de las Ofertas.....	28
31.	Preferencia Nacional	29
F.	Adjudicación del Contrato	29
32.	Criterios de Adjudicación.....	29
33.	Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas.....	30
34.	Notificación de Adjudicación y firma del Convenio	30
35.	Garantía de Cumplimiento	31
36.	Pago de anticipo y Garantía	32
37.	Conciliador	32

ENMIENDA 2

Donde dice:

Índice de Cláusulas

A.	Disposiciones Generales	58
1.	Definiciones.....	58
2.	Interpretación	60
3.	Idioma y Ley Aplicables	61
4.	Decisiones del Gerente de Obras.....	61
5.	Delegación de funciones	61
6.	Comunicaciones.....	61
7.	Subcontratos.....	61
8.	Otros Contratistas	61
9.	Personal.....	61
10.	Riesgos del Contratante y del Contratista	62
11.	Riesgos del Contratante.....	62
12.	Riesgos del Contratista.....	62
13.	Seguros.....	63
14.	Informes de investigación del Sitio de las Obras	63
15.	Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato	63
16.	Construcción de las Obras por el Contratista.....	64

Revisado ①

17.	Terminación de las Obras en la fecha prevista.....	64
18.	Aprobación por el Gerente de Obras.....	64
19.	Seguridad	64
20.	Descubrimientos	64
21.	Toma de posesión del Sitio de las Obras	64
22.	Acceso al Sitio de las Obras.....	64
23.	Instrucciones, Inspecciones y Auditorías	64
24.	Controversias	65
25.	Procedimientos para la solución de controversias	65
26.	Reemplazo del Conciliador.....	65
B.	Control de Plazos.....	65
27.	Programa.....	65
28.	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	66
29.	Aceleración de las Obras	66
30.	Demoras ordenadas por el Gerente de Obras	67
31.	Reuniones administrativas	67
32.	Advertencia Anticipada	67
C.	Control de Calidad	67
33.	Identificación de Defectos	67
34.	Pruebas.....	68
35.	Corrección de Defectos.....	68
36.	Defectos no corregidos.....	68
D.	Control de Costos.....	68
37.	Lista de Cantidades.....	68
38.	Modificaciones en las Cantidades.....	68
39.	Variaciones	69
40.	Pagos de las Variaciones	69
41.	Proyecciones de Flujo de Efectivos.....	69
42.	Certificados de Pago.....	69
43.	Pagos	70
44.	Eventos Compensables	71
45.	Impuestos	72
46.	Monedas.....	72
47.	Ajustes de Precios.....	72
48.	Retenciones	73

49.	Liquidación por daños y perjuicios	73
50.	Bonificaciones	74
51.	Pago de anticipo	74
52.	Garantías	74
53.	Trabajos por día	74
54.	Costo de reparaciones.....	75
E.	Finalización del Contrato.....	75
55.	Terminación de las Obras	75
56.	Recepción de las Obras	75
57.	Liquidación final.....	75
58.	Manuales de Operación y de Mantenimiento.....	75
59.	Terminación del Contrato	76
60.	Prácticas prohibidas	77
61.	Pagos posteriores a la terminación del Contrato	82
62.	Derechos de propiedad	83
63.	Liberación de cumplimiento	83
64.	Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco	83
65.	Elegibilidad.....	83

Debe decir:

Índice de Cláusulas

A.	Disposiciones Generales	68
1.	Definiciones.....	68
2.	Interpretación	70
3.	Idioma y Ley Aplicables	71
4.	Decisiones del Gerente de Obras.....	71
5.	Delegación de funciones	71
6.	Comunicaciones.....	71
7.	Subcontratos.....	71
8.	Otros Contratistas	71
9.	Personal.....	71
10.	Riesgos del Contratante y del Contratista	72
11.	Riesgos del Contratante.....	72

12.	Riesgos del Contratista.....	73
13.	Seguros.....	73
14.	Informes de investigación del Sitio de las Obras	73
15.	Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato	73
16.	Construcción de las Obras por el Contratista.....	74
17.	Terminación de las Obras en la fecha prevista.....	74
18.	Aprobación por el Gerente de Obras.....	74
19.	Seguridad	74
20.	Descubrimientos	74
21.	Toma de posesión del Sitio de las Obras	74
22.	Acceso al Sitio de las Obras.....	74
23.	Instrucciones, Inspecciones y Auditorías	74
24.	Controversias	75
25.	Procedimientos para la solución de controversias.....	75
26.	Reemplazo del Conciliador.....	75
B.	Control de Plazos.....	76
27.	Programa.....	76
28.	Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	76
29.	Aceleración de las Obras	76
30.	Demoras ordenadas por el Gerente de Obras	77
31.	Reuniones administrativas	77
32.	Advertencia Anticipada	77
C.	Control de Calidad	77
33.	Identificación de Defectos	77
34.	Pruebas.....	78
35.	Corrección de Defectos.....	78
36.	Defectos no corregidos.....	78
D.	Control de Costos.....	78
37.	Lista de Cantidades.....	78
38.	Modificaciones en las Cantidades.....	78
39.	Variaciones	79
40.	Pagos de las Variaciones	79
41.	Proyecciones de Flujo de Efectivos.....	80
42.	Certificados de Pago.....	80
43.	Pagos	80

44.	Eventos Compensables	81
45.	Impuestos	82
46.	Monedas.....	82
47.	Ajustes de Precios.....	83
48.	Retenciones	83
49.	Liquidación por daños y perjuicios	84
50.	Bonificaciones	84
51.	Pago de anticipo	84
52.	Garantías	85
53.	Trabajos por día	85
54.	Costo de reparaciones.....	85
E.	Finalización del Contrato	86
55.	Terminación de las Obras	86
56.	Recepción de las Obras	86
57.	Liquidación final	86
58.	Manuales de Operación y de Mantenimiento.....	86
59.	Terminación del Contrato	86
60.	Prácticas prohibidas	77
61.	Pagos posteriores a la terminación del Contrato	94
62.	Derechos de propiedad	95
63.	Liberación de cumplimiento	95
64.	Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco	95
65.	Elegibilidad.....	95


Adicionalmente, se eliminó del archivo digital en Word el control de cambios para que no aparezcan los comentarios y correcciones realizadas al archivo inicial y se adjunta el archivo correcto en WORD denominado "Pliego Licitación Publica Nacional".

Para constancia de lo actuado, suscriben:



Ing. Roberto Carlos Herrera Lara
Jefe Técnico Unidad OT

Quito, a 21 de octubre de 2022



Mgs. Katya Loachamín
SECRETARIA DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES¹

¹ Designación sumilla inserta en memorando EEQ-GPL-2022-1153-ME

