

ENMIENDA AL PROCESO BID2-RSND-EEQ-DI-OB-003 para "REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIOS 58C Y 58 D".

Señores oferentes, nos permitimos informar las siguientes enmiendas al proceso antes referido:


Debido a la inconsistencia detectada en el "ANEXO LOTE 1 PRIMARIO 58C" correspondiente al pliego del proceso BID2-RSND-EEQ-DI-OB-003, en la hoja "Mano de Obra Distribución", en donde se especifica un volumen de replanteo, que no está acorde al listado de material del mismo lote, producido por un error en las unidades de medida de postes y kilómetros de red; por lo que se modificó la hoja "Mano de Obra Distribución" en el archivo adjunto "ENMIENDA_ANEXO_LOTE_1_Primary_58C", el cual se ajusta al presupuesto referencial especificado en los términos de referencia.

Atentamente,


La Comisión




Ing. William Aguirre
Delegado Técnico Principal



Dra. Rosa Álvarez
Delegada Procuraduría-Principal



Msc. Katya Loachámin
Delegada Financiera Principal.



Ing. Liliana Soría
Delegada Financiera Alterna.