
 

 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

 

RESOLUCIÓN Nro. 

 

PROCEDIMIENTO No: BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002  

 

 “CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS 

SECTORES DE LAS PARROQUIAS ALANGASÍ Y CALDERÓN” 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: 

 

“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución”. 

 

“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos”. 

 

Que,  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: 

  

“Art. 3.- Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional.- En 

las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de 

organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las 

contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables 

provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales 

de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto 

en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”;  
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Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece lo siguiente: 

 

“Art. 34.- CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.- Todo proceso de 

contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las 

contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, refinación, 

comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las 

contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, 

que realicen las empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, 

con observancia del presupuesto nacional y empresarial, además de lo siguiente: (…) 

 

3. RÉGIMEN ESPECIAL.- En los casos en que las empresas públicas hubieren 

suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, 

consorcios u otros de naturaleza similar, será el convenio asociativo o contrato el que 

establezca los procedimientos de contratación y su normativa aplicable. En el caso de 

empresas constituidas con empresas de la comunidad internacional las 

contrataciones de bienes, obras y servicios se sujetarán al régimen especial que se 

contemple en el documento de asociación o acuerdo celebrado para tal efecto. En lo 

no previsto en el respectivo convenio o contrato, se estará a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.” 

 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS (…) 

 

SEGUNDA.- RÉGIMEN TRANSITORIO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS A 

EMPRESAS PÚBLICAS: (…) 

 

2.2.1.5. Régimen previsto para las empresas incluidas en el Mandato Constituyente 

No. 15.- De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera del 

Mandato Constituyente No. 15 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 23 

de julio de 2008, en virtud de sus indicadores de gestión, las siguientes sociedades 

anónimas: Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 

Empresa Eléctrica Regional Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.; 

Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa Eléctrica Riobamba S.A.; Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; y, Empresa Eléctrica Azogues S.A.; 



 

 

hasta que se expida el nuevo marco jurídico del sector eléctrico, seguirán operando 

como compañías anónimas reguladas por la Ley de Compañías, exclusivamente para 

los asuntos de orden societario. Para los demás aspectos tales como el régimen 

tributario, fiscal, laboral, contractual, de control y de funcionamiento de las empresas 

se observarán las disposiciones contenidas en esta Ley. Igual tratamiento, en virtud de 

sus indicadores de gestión, se aplicará a la empresa ELECTRO GENERADORA DEL 

AUSTRO ELECAUSTRO S.A.”; 

 

Que,  el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, dispone lo siguiente: 

 

“Art. 2.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En 

la suscripción de los convenios de crédito o de cooperación internacional se 

procurará la concurrencia de proveedores nacionales. 

 

Las contrataciones previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública se aplicarán independientemente de que el financiamiento 

internacional sea total o parcial, siempre que se observen las condiciones previstas 

en el convenio”; 

 

Que,  de conformidad con los Estatutos de la Empresa Eléctrica Quito, su objeto social 

corresponde principalmente a lo siguiente: “La Empresa tiene por objeto la prestación 

del servicio de energía eléctrica y servicios                 conexos en su área de concesión, (…)”; 

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nro. GEG-0015-2023, de 17 de abril de 

2023, el ex Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito, resolvió:  

 

“Art. 1.- Delegar el ejercicio de todas las atribuciones y facultades conferidas a la 

máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito, establecidas en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Codificación y 

Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP, Reglamento Interno de Contrataciones de la EEQ y demás normas 

vigentes en materia de contratación pública, dentro de las etapas: i) preparatoria, ii) 

precontractual, iii) contractual, iv) ejecución; y, v) liquidación, en los procedimientos 



 

 

para adquisición o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría, ejecución de obras, y procedimientos 

financiados por organismos multilaterales de crédito, agencias de cooperación y 

organismos internacionales, de conformidad con la siguiente descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que,  el 03 de julio de 2019 se suscribió el Contrato de Préstamo No: 4343/OC-EC, entre la 

República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el 

siguiente objeto: “(…) acordar los términos y condiciones en que el Banco otorga un 

préstamo al Prestatario para contribuir a la financiación y ejecución del programa 

Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética, cuyos aspectos principales se 

acuerdan en el Anexo Único”;  

 

Que, el 09 de mayo de 2020 se suscribió el contrato modificatorio al Contrato de Préstamo 

No: 4343/OC-EC, entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID); 



 

 

 

Que, mediante Oficio Nro. EEQ-GG-2023-0674-OF de 13 de noviembre de 2023, el 

Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito, de esa época, remitió al Ministerio de 

Energía y Minas, “(…) los proyectos identificados por la Gerencia de Distribución que 

se postulan para ser financiados con los saldos de los programas mencionados, a fin 

que solicite al Banco Interamericano de Desarrollo su aprobación, la emisión de las 

no objeciones respectivas y su autorización para la reforma en el plan de 

adquisiciones.- Para la ejecución de estos saldos se prevé publicar tres procesos que 

contemplan los aportes del BID y de la EEQ a fin de no generar nuevos saldos, con el 

siguiente detalle: 

 

 

(…)”; 

 

Que, Memorando Nro. EEQ-DF-2024-3234-OF de 01 de octubre de 2024, el Director 

de Finanzas informó a la Mgs. Diana Benalcázar, Especialista, en relación a los 

saldos efectivos de los Programas BID V y BID VI, lo siguiente: 

 



 

 

 

 

 

 

Que, con Memorando Nro. EEQ-DZC-2024-0940-ME de 22 de octubre de 2024, el Director 

Zona Centro Encargado solicitó a la Especialista de la Gerencia de Planificación que: 

“(…) se tramite ante el MEN y/o BID la no objeción de los proyectos, debiendo 

considerar que los saldos reportados a octubre del presente año difieren con los 

saldos reportados a finales del año anterior, por lo que se tuvo que hacer una 

reagrupación de proyectos, lo cual deja insubsistente la información entregada en el 

memorando EEQ-GD-2023-1917-ME y oficio EEQ-GG-2023-0715-OF”; 

 

Que, mediante “INFORME PARA POSTULACIÓN PROYECTOS CON SALDOS BID V”, 

elaborado por la Mgs. Diana Benalcázar, Coordinadora General Principal de 

Proyectos con Financiamiento BID, de 6 de noviembre de 2024, se concluye: “(…) 

De acuerdo a la información contenida en el Memorando Nro. EEQ-DF-2024-

3234-OF de 01 de octubre de 2024 existe una actualización de los saldos 

efectivos respecto a los proyectos que fueron postulados mediante Oficio Nro. 

EEQ-GG-2023-0674-OF de 13 de noviembre de 2023.- Con el fin de no generar 

nuevos remanentes y liquidar los recursos del Programa BID V FERUM y BID V 

JICA, el equipo de la Dirección Zona Centro de la Gerencia de Distribución, 

comunicó a la Coordinación General de Programas con Financiamiento BID de la 

EEQ mediante Memorando Nro. EEQ-DZC-2024-0940-ME que con base en el 

ajuste de saldos disponibles, se actualizaron los presupuestos de los proyectos 

que conforman cada programa de financiamiento y se remiten para la respectiva 



 

 

postulación. Los proyectos postulados cuentan con los respectivos habilitantes 

para la postulación: memorias técnicas, planos y presupuestos.- Por lo expuesto, 

se pone a consideración de la Gerencia General la postulación de proyectos y se 

recomienda que se pueda remitir a la Subsecretaría de Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, una 

solicitud con la actualización para la postulación de proyectos para el uso de 

saldos del Programa BID V “Apoyo al avance del cambio de la matriz energética”, 

para que se considere en la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo y 

con ello que se asignen los códigos de proceso para la ejecución de los referidos 

contratos y autorización para actualización del plan de adquisiciones”; 

 

Que, a través del “INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA”, de noviembre 2024, elaborado 

por el señor Gabriel Durán, Consultor del BID, respecto a la postulación de uso de 

saldos relacionados con el Contrato de Préstamo Nro. 4343/OC-EC, se indica: 

“Revisar y ajustar según proceda, la consistencia de las cifras contenidas en los 

presupuestos de estos Proyectos (Planillas Excel) y las fuentes de financiamiento 

detalladas en las respectivas Memorias. Luego contrastar con el saldo disponible vía 

financiamiento BID, el cual, según Oficio Nro. MEM-VEER-2024-0341-OF, totaliza 

US$319.229,6 (cuadro 1), mientras en las Memorias de los Proyectos, el aporte al 

financiamiento de las Obras vía financiamiento BID, totaliza US$424.040,19 (…) Por 

otra parte, aun cuando las siguientes indicaciones no implican condiciones previas 

para el pronunciamiento por parte del Banco, es recomendable revisar su 

procedencia y de ser el caso, realizar los ajustes necesarios en los expedientes de 

los respectivos proyectos en la fase previa a la publicación para licitación de las 

obras; 1. Validar/ajustar al año 2024 las necesidades vigentes en cada Comunidad y 

luego validar/ajustar el contenido de los respaldos documentados de los Proyectos, 

considerando que la ejecución de obras será en el año 2025 (Memorias, Planos, 

Presupuestos (…)”; 

 

Que, con Oficio No. MEM-VEER-2024-0341-O de 10 de octubre de 2024, el Coordinador 

General de Créditos BID del Ministerio de Energía y Minas, solicitó al Banco 

Interamericano de Desarrollo la: “No Objeción del Banco para la ejecución de los 

proyectos presentados para el uso de saldos, considerando que no existe 

modificación en la asignación de recursos, pero si, en el portafolio de proyectos”; 



 

 

 

Que, mediante Oficio Nro. EEQ-GG-2024-1060-OF, de 13 de noviembre de 2024, la 

Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito solicitó al Subsecretario de 

Distribución y Comercialización de Energía del Ministerio de Energía y Minas: “(…) se 

gestione la actualización de proyectos postulados en base a los saldos efectivos, 

para que a través del Ministerio de Energía y Minas se tramite la no objeción del 

Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar los saldos efectivos de los 

Programas BID V FERUM y BID V JICA y evitar la generación de nuevos 

remanentes. Así también se solicita que se puedan asignar los códigos de proceso 

para la ejecución de los referidos contratos y la debida autorización para la 

actualización del plan de adquisiciones”; 

 

Que, con Oficio Nro. O-CAN/CEC-1201/2024, de 18 de diciembre de 2024, la Ing. María 

Julia Molina, Especialista de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, 

informó al Ing. Fernando Pullupaxi, Coordinador General de Créditos BID del 

Ministerio de Energía y Minas, que: “(…) una vez revisada la documentación 

presentada, emitimos la No Objeción a la continuidad de los respectivos procesos 

precontractuales, considerando previamente, revisión y según corresponda, 

aplicación de las indicaciones contenidas en el Numeral III "Conclusiones y 

Recomendaciones" del Informe de Viabilidad Técnica adjunto. (…) una vez resueltas 

las citadas indicaciones, antes de proceder con la publicación de documentos de 

licitación, previamente se solicite al Banco No Objeción de la correspondiente 

actualización del Plan de Adquisiciones del Programa, que incluya los citados 

cambios (adición de nuevos Proyectos y ajuste de costos en los procesos que 

generaron saldos)”; 

 

Que, mediante correo electrónico de 24 de diciembre de 2024, la Ing. Teresa Rodríguez, 

Gestor de Adquisiciones Programas BID-VEER, de la Subsecretaria de Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, comunicó a 

la Mgs. Patricia Hernández, Especialista de la Gerencia de Planificación; en lo 

principal, lo siguiente: “(…) La EEQ puede continuar con la publicación y contratación 

de los procesos, ya que el banco emitió la No Objeción al proyecto conociendo el 

alcance técnico y financiero que corresponde a cada uno de los proyectos que 

conforman los procesos de contratación, ya que en la solicitud de No Objeción se 



 

 

adjuntan la memoria técnica, planos y presupuestos, los mismos que en su momento 

serán parte de los TDR del proceso.- Al ser procesos expost, no se requiere solicitar 

nuevamente la No Objeción al BID con el fin de aprobación de los TDR. (la memoria 

técnica, planos y presupuesto tienen la respectiva aprobación) (…)"; 

 

Que, con Oficio Nro. MEM-SDCEE-2024-0865-OF, de 26 de diciembre de 2024, el Ing. 

Jorge Antonio Reyes Verduga, Subsecretario de Distribución y Comercialización de 

Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, informó a la Mgs. Ruth Landeta 

Tobar, Gerente General Empresa Eléctrica Quito S.A. en lo principal que: “(…) En 

reunión mantenida en las instalaciones del BID con el especialista técnico de 

procesos, menciona que la solicitud de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) no necesita 

una nueva No Objeción debido a que no hay cambio en proyectos.(…) se da por 

aprobado la No Objeción al uso de saldos de créditos BID V-JICA, por parte de la 

Empresa Eléctrica Quito (EEQ), para continuar con los procesos precontractuales y 

contractuales”; 

  

Que, mediante Memorando EEQ-GD-2024-1850-ME, de 26 de diciembre de 2024, el 

Gerente de Distribución (E) informó a la Especialista de la Gerencia de Planificación 

que: “(…) Tengo a bien informar que los miembros del comité de contrataciones 

designados para OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO NO. EC-L1223 son: Presiente: 

Ing. Carlos Sánchez, Jefe de Departamento Estudios de Distribución (E) Técnico 1: 

Ing. Karina Polo, Jefa de Sección Revisión y Aprobación de Proyectos Técnico 2: Ing. 

Francisco Egüez, Jefe de Sección Fiscalización Remodelación Cambio de Tensión”; 

 

Que, mediante Memorando EEQ-GAF-2024-3051-ME, de 27 de diciembre de 2024, el 

Gerente Administrativo Financiero informó a la Especialista de la Gerencia de 

Planificación que la delegada del área de contratación pública será la Mgs. Katya 

Loachamin y de la Dirección Financiera la Ing. Mariela Pillajo; 

 

Que, mediante Memorando EEQ-PR-2024-1556-ME, de 28 de diciembre de 2024, la señora 

Procuradora informó a la Especialista de la Gerencia de Planificación que “(…) se 

delega a la Abg. Nancy Patricia Vizcaíno Grijalva, Abogado de la Dirección de 

Asesoría Legal en Contratación Pública, para que actué en calidad de delegada 

jurídica con voz pero sin voto, (…)” 



 

 

 

Que, mediante Memorando EEQ-GPL-2024-1309-ME, de 30 de diciembre de 2024, la 

Mgs. Gina Hernández Brito, Especialista de la Gerencia de Planificación comunicó a 

Mgs. Katya Loachamín Nasimba, Analista, Dirección de Contratación Pública, “(…) la 

conformación del comité de contrataciones estará integrado de la siguiente manera: 

 

 

 

Que, a través de Memorando Nro. EEQ-GPL-2024-1313-ME de 30 de diciembre de 2024, 

el Gerente de Planificación remitió al Gerente de Distribución Encargado: “(…) la 

documentación correspondiente a la NO OBJECIÓN del BID, respecto del uso de 

saldos del programa BID V (FERUM y JICA), para que se sirva continuar con los 

procesos de contratación correspondientes, respetando lo establecido en la 

normativa BID emitida para el efecto”; 

 

Que, mediante Solicitudes de Servicio Nro. 6825 y Nro. 6826, emitidas el 17 de enero de 

2025, la Dirección Zona Centro determinó la necesidad de la contratación de la 

“CONSTRUCCION DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEBIDO AL 

INCREMENTO DE LA DEMANDA EN VARIAS CALLES DE LOS BARRIOS SAN 

CARLOS DE ALANGASI ANGAMARCA Y SAN EDUARDO DE LA PARROQUIA 

ALANGASI”; y, la “CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE 

BARRIOS REGULARIZADOS DE CALDERON”; 

 



 

 

Que, mediante Memorando Nro. EEQ-DCP-2025-0191-ME, de 24 de enero de 2025, la 

Directora de Contratación Pública solicitó al Gerente de Distribución (E) que: “De la 

revisión realizada al Informe de Viabilidad Técnica, documento elaborado por el 

Consultor del BID, en lo relativo al uso de saldos para la Construcción de Redes de 

Distribución de Energía Eléctrica En Barrios San Vicente de Calderón / San Vicente 

Llano Grande / Calles 24 y 25, Oyacoto Angamarca /San Carlos de Alangasí / San 

Eduardo, en el numeral III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES en el literal c) 

(…) se sirvan indicar si las sugerencias descritas anteriormente fueron consideradas 

en los documentos de: Licitación Pública Nacional de Obras y Comparación de 

Precios, Especificaciones Técnicas y Estudio de Mercado, documentos remitidos por 

correo electrónico para revisión previa; así como: en las Memorias, Planos y 

Presupuesto, documentación que formará parte de la etapa preparatoria de cada uno 

de los procesos”; 

 

Que, con Memorando EEQ-GD-2025-0201-ME, de 27 de enero de 2025, el Gerente de 

Distribución (E) atendió lo solicitado por la Directora de Contratación Pública en 

Memorando EEQ-DCP-2025-0191-ME; y, manifestó que: “(…) Esta gerencia ha dado 

estricto cumplimiento con los documentos de licitación pública y comparación de 

precios, por lo tanto contemplan las consideraciones y recomendaciones emitidas por 

el BID en su respectivo informe.”; 

 

Que, existe la disponibilidad presupuestaria para atender la contratación antes descrita, 

según consta de las Certificaciones de la Disponibilidad de Registro Presupuestario, 

en documento Nro. DF: 2025.01.001 y DF: 2025.01.002 de 31 de enero de 2025, 

emitidas por la Dirección Financiera; 

 

Que, mediante documento denominado: “ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN 

DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROCESO “CONSTRUCCIÓN DE 

REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LAS 

PARROQUIAS ALANGASÍ Y CALDERÓN”, de 11 de febrero de 2025, y sus anexos, 

elaborado por el Ing. Clever Vinicio Andrade, Jefe de Sección; revisado por el Ing. 

Edison Naranjo Demera, Jefe de Departamento; y, aprobado por el Mgs. Juan 

Gabriel Calderón Olivo, Director Zona Centro, se definió el presupuesto referencial de 

dicho procedimiento por un valor de USD $510.499,74 (QUINIENTOS DIEZ MIL 



 

 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100) dólares de los Estados 

Unidos de América incluido IVA; 

 

Que, a través del documento denominado: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL OBRAS”, de 11 de febrero de 2025, elaborado por el Ing. 

Clever Vinicio Andrade, Jefe de Sección; revisado por el Ing. Edison Naranjo 

Demera, Jefe de Departamento; y, aprobado por el Mgs. Juan Gabriel Calderón 

Olivo, Director Zona Centro, se detallaron los antecedentes y justificación, objetivos, 

presupuesto referencial, plazo, forma de pago y demás condiciones para el 

procedimiento de contratación solicitado; 

 

Que, con Memorando Nro. EEQ-DZC-2025-0161-ME de 12 de febrero de 2025, el Mgs. 

Juan Gabriel Calderón Olivo, Director Zona Centro (E) requirió al Mgs. Christian 

Rodrigo Muñoz Ontaneda, Gerente de Distribución (E), la autorización para dar inicio 

al proceso de contratación para la “CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIO Y 

BAJO VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS ALANGASÍ Y 

CALDERÓN”; y, sugirió a los servidores que conformarían el Comité de Contrataciones 

para el referido proceso. Autoridad que, con comentario incluido en la hoja de ruta del 

referido documento, señaló: “Autorizado, por favor continuar con el proceso.”; 

 

Que, a través del Certificado de Verificación en el Plan Anual de Adquisiciones BID V, de 

13 de febrero de 2025, elaborado por la Mgs. Katya Loachamín y autorizado por la 

Abg. Cristina Pérez, Directora de Contratación Pública, se verificó que: “(…) el 

servicio detallado en las Solicitudes de Requerimiento Nros. 6825 y 6826, cuyo 

proceso es: BID V-789-LPN-O-BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002; consta en el 

Plan de Adquisiciones BID V publicado en el Sistema de Ejecución de Planes de 

Adquisiciones BID (…)”;  

 

Que, mediante Certificación Modelo de documento Licitación Pública Nacional Obras; 

elaborado por la Mgs. Katya Loachamín y autorizado por la Abg. Cristina Pérez, 

Directora de Contratación Pública, se certificó que: “(…) el modelo de Documentos de 

Licitación Pública Nacional utilizado para el proceso BID V-789-LPN-O-BID-L1223-

FERUM-EEQUI-DI-OB-002 en la contratación del “CONSTRUCCIÓN DE REDES EN 

MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS 



 

 

ALANGASÍ Y CALDERÓN”, corresponde al documento adjunto al Memorando N° 

EEQ-GPL-2024-1055-ME del 25 de octubre de 2024 (…)”; 

 

Que, mediante Memorando Nro. EEQ-DCP-2025-0332-ME de 14 de febrero de 2025, la 

Directora de Contratación Pública, solicitó a la Procuraduría institucional, la 

elaboración y formalización de la Resolución de Inicio del procedimiento signado con 

código Nro. BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002, cuyo objeto es la 

"CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS 

SECTORES DE LAS PARROQUIAS ALANGASÍ Y CALDERÓN"; para cuyo efecto, 

adjuntó el expediente digital de la fase preparatoria del procedimiento de contratación 

con sus respectivos anexos;  

 

Que, mediante correo electrónico de 18 de febrero de 2024, la Dirección Legal de Asesoría 

Legal en Contratación Pública solicitó al Director Zona Centro, informe sobre el 

cumplimiento de las condiciones necesarias para el inicio de los procesos licitación o 

selección establecidas en el MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA (MOP). En la 

misma fecha el Director Zona Centro indicó: 

 

“(...) 1. No se requieren Convenios Intergubernamentales de Financiamiento, será 

financiado con fondos 

2. No se requiere contar con la liberación de derechos de vía y servidumbres para la 

construcción de 

De los puntos 3 al 5, los documentos se encuentran en el expediente del proceso y 

las aclaraciones 

El punto 6 no aplica puesto que el proceso no es para contratar una firma consultora. 

(…)”; y, 

 

“Complemento el correo anterior indicando que el punto 7 tampoco aplica puesto que 

está relacionado con procesos de licitación internacional”; 

 

Que, el documento denominado “DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – 

OBRAS ENE”, contiene la información que los Oferentes necesitan para preparar 

Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante; así como, 

provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y 



 

 

sobre la adjudicación del Contrato, el mismo que ha sido elaborado conforme el 

modelo establecido por el BID; 

 

En el ejercicio de la facultad que me otorga la Gerente General de la EEQ, conforme la 

Resolución Nro. GEG-0015-2023, de 17 de abril de 2023; 

 

RESUELVO: 

 

Artículo. 1.-  AUTORIZAR de conformidad con las políticas emitidas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, el inicio del procedimiento signado con código 

Nro. BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002, cuyo objeto es la 

"CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS 

SECTORES DE LAS PARROQUIAS ALANGASÍ Y CALDERÓN", con un 

presupuesto referencial de USD 443.912,82 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil 

novecientos doce con 82/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin 

incluir IVA. 

 

Articulo. 2.- CONFORMAR el Comité de Contrataciones de la siguiente manera: 

 

Presidente: Ing. Carlos Sánchez 

 

Técnico 1: Ing. Karina Polo 

 

Técnico 2: Ing. Francisco Egüez 

 

Especialista Financiero: Ing. Mariela Pillajo 

 

Especialista Adquisiciones: Mgs. Katya Loachamin 

 

Especialista Jurídico: Abg. Nancy Vizcaíno 

 

Artículo 3.- DISPONER a la Dirección de Contratación Pública de la EEQ, notificar a los 

profesionales referidos en el artículo que antecede respecto de dicha 

designación. 



 

 

 

Artículo. 4.-  DISPONER a la Dirección de Contratación Pública de la EEQ, la publicación de 

la presente Resolución, el Pliego y más documentación relevante del 

procedimiento, en la página web de la EEQ www.eeq.com.ec. 

 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se 

entenderá notificada desde su publicación en la página web de la EEQ www.eeq.com.ec 

 

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 

 

 

 

 

 

 

Mgs. Christian Rodrigo Muñoz Ontaneda,  

GERENTE DE DISTRIBUCIÓN (E) 

DELEGADO DE LA GERENTE GENERAL  

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

20 de febrero de 2025
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