



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

BOLETÍN DE ENMIENDA A LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
PROCESO N° BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002  
"CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS  
ALANGASÍ Y CALDERÓN"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 25 de marzo de 2025, siendo las 11h00, en la sala de reuniones de la Dirección de Contratación Pública de la Empresa Eléctrica Quito - EEQ, se reúne el comité del proceso BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002 "CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS ALANGASÍ Y CALDERÓN" y procede a realizar la enmienda, correspondiente al proceso de Contratación No. código BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002 "CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS ALANGASÍ Y CALDERÓN".

ENMIENDAS

En virtud de lo dispuesto en la Sección I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES numeral 11. Enmiendas a los Documentos de Licitación que señala:

- "11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.
- 11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y se publicarán en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación<sup>9</sup>, también será comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones a los Documentos de Licitación<sup>10</sup>. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.
- 11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAQ..."

Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Contrataciones del proceso procede a realizar las siguientes enmiendas; sin que para el efecto se afecte a las especificaciones técnicas del mismo.

A continuación, se indica las enmiendas realizadas al proceso:

1. Cronograma Valorado Lote 1

ACTUAL:

- Se realiza la enmienda al documento "Anexo 05A. Cronograma Valorado Oferta Lote 1"

SE ENMIENDA POR:

- Se reemplaza por el documento "Anexo 05A. Cronograma Valorado Oferta Lote 1 \_actualizado"

6



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Hasta aquí la enmienda realizada.

Comité de Contrataciones

Ing. Carlos Sánchez  
Presidente

Ing. Karina Polo  
Técnico 1

Ing. Francisco Egúez  
Técnico 2

Ing. Mariela Pillajo  
Especialista Financiero

Abg. Patricia Vizcaino  
Especialista Jurídico

Secretaría de la Comisión que da fe de lo actuado:

Mgs. Katya Loachamin  
Secretaría del proceso BID-L1223-FERUM-EEQUI-DI-OB-002