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GENERALIDADES 

1.- OBJETIVO  

Aplicar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales establecida por el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica (MAATE) del Certificado Ambiental Nro. MAAE-SUIA-DZDE-2021-CA0565 para la 

construcción del proyecto Nuevo Primario Subestación Barrionuevo. 

2.- ALCANCE 

La Sección Urbana del Departamento de Proyectos, ha desarrollado el diseño de obras de electrificación, 

para dar atención a los planes de inversión de la Empresa Eléctrica Quito.  

El proceso " NUEVO PRIMARIO SUBESTACIÓN BARRIONUEVO 3F FASE 2", contempla obras civiles y 

eléctricas con un plazo aproximado de 230 días, en la parroquia San Bartolo, cantón Quito. El presente 

documento denominado como Guía de Buenas Prácticas Ambientales o Especificaciones Técnicas será de 

estricto cumplimiento durante las obras del proyecto. 

3.- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

3.1 MARCO LEGAL  

Durante la ejecución del Proyecto, la Contratista deberá cumplir con toda la normativa ambiental vigente 

aplicable. 

● Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial No.449 del 20 de 

octubre de 2008. 

● Código del Trabajo (codificación), Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de 

diciembre del 2005  

● Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial No. 180 del 10 de febrero del 2014.  

● Código Orgánico Ambiental. Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril del 2017. 

● Reglamento al Código Orgánico Ambiental. Registro Oficial Suplemento 507 de 12-jun del 2019.  

● Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. 

● Acuerdo Ministerial 142 Registro Oficial 856 Acerca de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales, del 21 de diciembre del 2012. 

● Acuerdo Ministerial 146 Procedimientos para la Gestión Integral y Ambientalmente racional de los 

Bifenilos Policlorados (PCB) en el Ecuador. Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del 

Ambiente (2015). Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

● Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000: Productos químicos industriales peligrosos. 

Etiquetado de precaución. Requisitos 

● Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2000: Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. Requisitos  

● Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1:2013 Colores, Señales y Símbolos De 

Seguridad. - esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito 
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de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a 

ciertas emergencias. 

● Ordenanza Municipal 041-2022. Ordenanza Metropolitana de Protección, Fomento y Preservación 

del Arbolado Urbano en el Marco de la Red Verde Urbana, Reformatoria del Código Municipal para 

el Distrito Metropolitano De Quito. 

 

Marco Institucional 

● Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 – 2025, de la Empresa Eléctrica 

Quito, o aquel que le sustituya.  

 

4.- ALCANCE POR PROYECTO  

A continuación, se presenta el alcance de cada uno de los proyectos que componen esta zona, detallando 

las actividades que se van a ejecutar y sobre las cuales se han definido los lineamientos ambientales que 

deberán ser aplicados.  

4.1.- Nuevo Primario Subestación Barrionuevo 3F Fase 2 

 

La ejecución del proyecto contempla la instalación de 0.38 Km de red de medio voltaje aéreo, 0.44 Km de 

red de medio voltaje subterráneo, 0.33 Km de red de bajo voltaje subterráneo, 0,250 Km de red de 

alumbrado público, 6 transformadores (con una potencia total de 500 KVA) y 2 reconectadores.  

5.-CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA CONTRATACIÓN EQUIPO MÍNIMO 

La contratista que ejecute el proyecto deberá contar con el siguiente equipo técnico mínimo:  

● Ingeniero Ambiental quién será el técnico responsable del manejo de la gestión ambiental del 

proyecto que incluye: aplicación de las Especificaciones Técnicas Ambientales, Informes de 

Gestión Ambiental Mensual, Planes de acción a las observaciones identificadas durante la visita 

de la Fiscalización Ambiental y otras funciones que se requieran. El porcentaje de participación 

será del 80% del tiempo total de la duración del proyecto.  

● Técnico responsable de la gestión de seguridad quién deberá participar el 80% del tiempo total 

del proyecto.  

● Técnico responsable de la gestión de relaciones comunitarias, quién deberá participar el 50% del 

tiempo total del proyecto. La participación de este técnico deberá ser coordinada como primera 

figura al inicio del proyecto.  

La Contratista, a cuenta propia, deberá reponer aquellos equipos y/o materiales (incluyen rubros 

ambientales) que se hayan perdido a causa de robo/hurto. 
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6.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES IMPORTANTES 

● La Contratista se encargará de aplicar las medidas enmarcadas en esta Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales o Especificaciones Técnicas, recopilar los medios de verificación y presentar el 

informe. 

● Se deberá coordinar una inducción ambiental y de seguridad industrial previa con el área de 

Fiscalización Ambiental, y que será dirigida a todo el personal Contratista. 

● La Contratista levantará un registro fotográfico (línea Base) con el fin de constatar que al finalizar 

la obra en cada frente de trabajo se encuentra igual o mejor que las condiciones iniciales. 

● La Contratista deberá realizar el levantamiento de la línea base de los equipos eléctricos 

(transformadores de la Empresa Eléctrica Quito) que serán reemplazados, bajo la coordinación 

del equipo técnico eléctrico operativo de la EEQ.  

 

7.- COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

Contratista 

Residente Ambiental en la Obra (80% de participación): La Contratista deberá incluir dentro de su 

equipo técnico mínimo un Ingeniero Ambiental, mismo que se encargará de implementar las medidas 

establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 

Residente de Seguridad Industrial (80% de participación): La Contratista deberá incluir dentro de su 

equipo técnico mínimo un Profesional con experiencia en Seguridad Industrial, mismo que se encargará del 

control del cumplimiento de las normas internas y externas en cuanto a seguridad industrial. 

Gestor Social – Relacionamiento Comunitario (50% de participación): La empresa contratista deberá 

designar un profesional con educación y/o experiencia en proceso de relacionamiento comunitario, 

socialización y participación ciudadana, quien será la persona encargada de realizar la socialización previa 

a la ejecución de las actividades y, de ser el caso, coordinar el proceso de participación ciudadana. El gestor 

social deberá trabajar de manera coordinada con el Fiscalizador Social. 

Cuadrilla de soporte Ambiental: Estará conformado mínimo por 2 obreros, que serán los responsables 

bajo la dirección de los residentes ambiental y seguridad, de aquellos trabajos que permitan cumplir con 

todas las medidas establecidas en las Especificaciones Ambientales. 

Empresa Eléctrica Quito 

Fiscalizador Ambiental: la Empresa Eléctrica Quito, a través del Fiscalizador de Obra, determinará un 

Fiscalizador Ambiental para que, durante la ejecución del Proyecto, se encargue de la verificación del 

cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y Seguridad Industrial.  

Fiscalizador Social: la Empresa Eléctrica Quito, a través de la Dirección de Participación Socio Ambiental, 

determinará un Fiscalizador Social para que, durante la ejecución del Proyecto, se encargue de la 

verificación del cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias.  La fiscalización social verificará que la 

población en el área de influencia directa haya recibido información oportuna sobre las actividades, 

impactos. 

8.- ENTIDAD CONTRATANTE  

Empresa Eléctrica Quito (EEQ) 
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9.- LIBRO DE CONTROL DE OBRA  

La Contratista deberá entregar como anexo al Libro de Obra Civil, el Libro de Obra de Ambiente y 

Seguridad, el mismo que será de entera responsabilidad del Residente Ambiental y Seguridad, en donde 

constarán todas las acciones, medidas, observaciones, fechas, responsables, entre otros, conforme el 

formato presentado en el Anexo A. 

10.- INFORME AMBIENTAL 

Mensualmente, en cada planilla se deberá presentar el Informe Ambiental (conforme formato Anexo B), 

donde se incluirán todas las medidas establecidas en este documento (Especificaciones Técnicas 

Ambientales o Plan de Manejo Ambiental) y se incluirán los respectivos medios de verificación como son 

fotos, registros fotográficos, registros de inducciones, facturas, entre otros, los cuales deben estar 

perfectamente legibles, con firmas de responsabilidad y fechas, detallando claramente los frentes de 

trabajo y en un solo archivo digital. 

La Fiscalización Ambiental solicitará claramente en el inicio de la obra las fechas de entrega de la 

información ambiental adicional que requiera por parte de la contratista. 

 

11.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

A continuación, se detallan las medidas de gestión ambiental que la Contratista deberá cumplir durante la 

ejecución del Proyecto. 

Con el objeto de cumplir con el plazo establecido, el proyecto ha contemplado la necesidad de contar los 

siguientes frentes: 

Frentes de Trabajo 

2 

 

En cada uno de los proyectos deberá implementarse las medidas ambientales establecidas en este 

documento; por lo tanto, si el Contratista ejecuta proyectos de forma simultánea y aumenta el número de 

frentes de trabajo, se aclara que cada proyecto debe contar con todos y cada uno de los lineamientos 

establecidos en este documento.  

A continuación, se detallan las medidas de gestión ambiental que la Contratista deberá cumplir durante la 

ejecución del Proyecto. 

 

11.1.- GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Las medidas señaladas en los planes detallados a continuación deben cumplirse en todos los frentes. 

1.1.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (APPM)1 

 
1 Nota aclaratoria: cada Plan será identificado en los diferentes documentos con el acrónimo señalado 

en el paréntesis.  
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Las medidas que se aplicarán para prevenir y mitigar la intensidad de los impactos ambientales sobre el 

entorno natural y la comunidad asentada en el área del proyecto son:  

● De preferencia los trabajos se llevarán a cabo en horario diurno para evitar las molestias a la 

comunidad por el ruido generado; sin embargo, en caso de trabajos nocturnos se debe planificar 

la programación de las obras para evitar que las actividades que generan mayor ruido perturben 

los puntos sensibles establecidos para este proyecto. (Refiérase al Programa de Monitoreo).  

● Mantener el orden y limpieza en todos los frentes de trabajo y campamento temporal, evitando la 

generación y disposición inadecuada de desechos. 

● El campamento general del Contratista debe contar con un área de almacenamiento de desechos 

y un área de bodega de materiales de construcción. Estas áreas deberán ser implementadas 

conforme la normativa vigente.  

● Implementar una bodega temporal para el almacenamiento de materiales de construcción, la 

misma que deberá estar acorde a la normativa vigente en la que pueda incurrir esta actividad. 

● Retirar y acopiar adecuadamente aquellos elementos que puedan tener una reutilización posterior. 

● Se encuentra prohibido el acopio de materiales, sobre calzada, veredas, parterres, o propiedad 

privada. Proteger del sol, la lluvia y la humedad los materiales y herramientas mediante elementos 

separadores del suelo (sarán).  

● Limpiar y mantener en buen estado las herramientas y el equipo de obra.  

● Está prohibido derramar en el suelo, cursos de agua y en la red de alcantarillado restos de aceites, 

combustibles o cualquier producto peligroso. 

● Se encuentra prohibido realizar labores de mantenimiento, reparación, limpieza y lavado de 

vehículos, maquinaria, equipos y herramientas dentro del área constructiva. 

● Priorizar la gestión diaria de los residuos, aplicando la estrategia de las "4R's": Reducción, 

Reutilización, Reciclaje, y Rechaza. 

● Se deberá realizar control de polvo, a través del uso de hidrolavadora acoplada a un tanque 

portátil, de 1000 litros, que será transportada a través de un remolque y vehículo, previamente se 

deberá realizar un barrido de las áreas con material constructivo (arena), con el fin de evitar el 

gasto innecesario de agua. 

● Durante los trabajos de excavación en zanjas y cámaras, se deberá consignar las áreas con el 

uso de las vallas de seguridad, cintas de peligro, sarán y señalización, por ningún motivo podrá 

dejarse abierto y sin las protecciones correspondientes. 

  

11.1.1.1 TRANSPORTE Y MAQUINARIA 

● Los vehículos que efectúen el transporte de tierras con escombros o materiales de construcción 

deberán evitar el vertido accidental de su contenido, adoptando las precauciones necesarias para 

impedir ensuciar las vías públicas como el uso de lonas u otros implementos para tal efecto. 

● La maquinaria y/o equipos debe ser usada el mínimo tiempo posible con el fin de reducir la emisión 

de ruido y contaminantes atmosféricos. 

11.1.1.2 CONSUMO DE ENERGÍA 
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● Aprovechar la luz natural en las áreas que sea posible, sin perjuicio de la normativa de Seguridad 

y Salud Ocupacional vigente. 

● Realizar mantenimiento periódico del estado de equipos eléctricos y mecánicos, y control de vida 

útil de los mismos para programar su reemplazo. Se deberá llevar el correspondiente registro del 

mantenimiento realizado a los equipos. 

11.1.1.3 ARBOLADO URBANO / PARROQUIAL 

Durante el diseño de los proyectos, se ha considerado la protección del arbolado, por lo que únicamente 

se realizará el despunte y poda reductiva del arbolado que podría verse afectado durante las actividades 

del proyecto (para estos trabajos se tomará en cuenta lo indicado en el manual 4 “Poda”, Manuales Técnicos 

de Arbolado Urbano de la Secretaria de Ambiente de Quito), aclarando que no se cortarán árboles.  

En el caso de que se requiera corte de árboles en predios privados, se deberá gestionar previamente con 

los propietarios que es responsabilidad de los dueños el corte/tala o poda de los individuos y que son ellos 

los que deben solicitar ante la Autoridad Ambiental, los permisos correspondientes, conforme lo establece 

el Acuerdo Ministerial Nro. 059. Normativa Técnica Nacional para la Conservación, Uso y Manejo de los 

Árboles en Zonas Urbanas detallada en el Anexo 1, numeral VI. De la Corta y Movilización que indica: “En 

aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable, se exigirá la plantación de mínimo 10 

árboles o un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol talado, el que sea mayor. 

En cualquier caso, el número mínimo de árboles a compensar será de 10 árboles sembrados por cada árbol 

cortado“ y que forma parte del presente instrumento, de conformidad con las directrices previstas en el 

Acuerdo Ministerial No. 018 publicado en el Registro Oficial Suplemento 701 de 29 de febrero de 2016 y la 

Ordenanza Metropolitana No. 041-2022 De Protección, Fomento y Preservación de Arbolado Urbano en el 

marco de la Red Verde Urbana, Reformatoria del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

Por constituirse el área de intervención en una zona urbana, se obtendrán los permisos con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado para proceder a la tala de árboles en los casos técnicamente justificados.  

La poda de los árboles que se requiera por las actividades constructivas estará a cargo del Contratista. 

 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Mensualmente la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que formarán parte integral 

del informe: 

● Registro fotográfico de las medidas aplicadas en este Plan. 

● Medios de verificación de cada una de las medidas detalladas en el Plan. 

11.1.1 PLAN DE CONTINGENCIAS (APCO) 

En cuanto a contingencias, se han identificado tres situaciones cuyas medidas de control se presentan a 

continuación:  

A. Derrames: Para prevenir derrames por transvase de sustancias químicas y combustibles, se 

deberá contar con un kit de control de derrames por frente de trabajo, en el caso de que se vaya 

a desmontar transformadores para ser reemplazados. Además, deberá haber un kit de control de 

derrames en el área del Campamento. El kit debe contener paños absorbentes, guantes de nitrilo 

y fundas plásticas de baja densidad de color rojo (2 paquetes de 10 unidades) de tamaño 32 x 40 

cm.  
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Se deberá establecer los responsables que se encarguen en caso de presentarse una 

contingencia, de realizar la limpieza y acopio de desechos peligrosos generados. 

 

En caso de producirse derrames se deberá realizar la limpieza inmediata del área afectada; si se 

ha contaminado el suelo directamente, se deberá recogerlo y este deberá ser llevado al área de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos para su disposición final con gestor ambiental 

calificado.   

 

B. Incendios: En el caso de incendios producidos por condiciones naturales o durante los trabajos, 

se deberá contar con un extintor de 10 lb de PQS (incluye soporte) siempre disponible en el 

proyecto. En el área de bodega de desechos peligrosos y en el área de almacenamiento de 

productos químicos, se deberá contar mínimo con un extintor PQS de 10 libras portátil. Se deberá 

realizar el mantenimiento mensual y anual de extintores y presentar los registros de inspección 

mensual de cada uno. 

C. Accidentes: Se deberá contar con un botiquín de emergencias tamaño grande para construcción 

por frente de trabajo, que deberá contener: gasa estéril, esparadrapo (cinta adhesiva), vendas 

adhesivas de distintos tamaños, vendas elásticas, toallitas antisépticas, jabón, solución antiséptica 

(como peróxido de hidrógeno), guantes de plástico (por lo menos 2 pares). 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

En el informe de gestión ambiental, la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que 

formarán parte integral del informe: 

● Registro fotográfico de la implementación de los kits de control de derrames. 

● Registro de mantenimiento mensual de los extintores.  

● En caso de presentarse derrames se debe llevar un registro de cuantificación de los mismos que 

incluye registro fotográfico y las acciones tomadas para mitigar el impacto. 

● Registro de control del botiquín de primeros auxilios. 

11.1.2 PLAN DE CAPACITACIÓN (APCA) 

● Previo el inicio de las actividades, se deberá coordinar una inducción de ambiente y seguridad 

para todo el personal de la Contratista. En caso de involucrar nuevo personal a lo largo del plazo, 

el residente ambiental deberá realizar la inducción para el nuevo personal.  

● Realizar las inducciones diarias al personal con el fin de dar a conocer los riesgos asociados a sus 

actividades diarias, cuidado del ambiente entre otros temas de interés. 

● Realizar capacitación cada mes, para incentivar acciones que minimicen los riesgos en las labores 

de trabajo, mínimo en los siguientes temas: manejo adecuado de herramientas y equipos para 

prevenir riesgos laborales y accidentes en el trabajo, manejo de desechos peligrosos, no 

peligrosos y especiales, manipulación de sustancias químicas, riesgo eléctrico, actividades que 

generan residuos, manejo seguro de herramientas menores, uso de equipo de protección 

individual, normativa ambiental, exposición prolongada de ruido y vibraciones, seguridad y salud 

ocupacional enfocada a la parte de transporte de materiales y desechos peligrosos, entre otras. 

● Los materiales que se utilizará para la capacitación son: hojas de evaluación, hojas de registro de 

capacitación, material didáctico (tríptico). 
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Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Conforme la periodicidad señalada, la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que 

formarán parte integral del informe: 

● Registros de inducción. 

● Registro de capacitaciones donde consten, fecha, tiempo de la capacitación, tema, nombre del 

instructor (a). 

 

11.1.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (APSS) 

11.1.3.1 GENERALIDADES 

● Desenchufar las herramientas eléctricas cuando no se utilizan y verificar que los cables y 

conexiones se encuentren perfectas para su uso.  

● La Contratista deberá proporcionar a todos los trabajadores los Equipos de Protección Personal 

de acuerdo a la naturaleza de la actividad y deberán reponerlas cuando estas se encuentren en 

mal estado, por lo que se deberá prever en sus costos indirectos las reposiciones necesarias para 

trabajos de la construcción. 

● Durante la época invernal los trabajadores deberán contar con ropa impermeable que les permita 

realizar sus actividades con normalidad. 

● Previo la ejecución de los trabajos diarios se deberá generar los respectivos ATS (Análisis de 

Trabajo Seguro) donde se incluyan todos los aspectos técnicos, de seguridad y ambiente, para 

efectuar los trabajos planificados. 

● Se deberá contar con un listado actualizado permanente del personal que trabaja en el proyecto, 

por frente de obra, con el fin de identificarlos en caso de una evacuación de emergencias. 

● Bajo ningún concepto se deberá almacenar productos químicos junto con desechos peligrosos. 

 

11.1.3.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

● Todos los recipientes que almacenen sustancias químicas deben contar con la etiqueta 

correspondiente. No se permite el almacenamiento de productos químicos en botellas de gaseosa 

o agua.  

• La señalización para identificación de las áreas de almacenamiento de desechos peligrosos - no 

peligrosos, almacenamiento de productos químicos y bodega de materiales (3), serán de 0,70 x 

0,84 m en lámina de acero galvanizado. 

• El campamento temporal deberá contar con señalización de seguridad, que será de 0,70 x 0,84 m 

en lámina de acero galvanizado, conforme norma INEN 3864.   

● La señalética deberá ir instalada en todas las zonas de riesgo conforme la actividad que los 

trabajadores realicen, a continuación, se detalla el número y tipo de señalética mínimo: 

Campamento Temporal Contrarista 

Número 
Señales de emergencia e información: Señalización 0,70 x 0,84 m en 

lámina de acero galvanizado 
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2 
Ruta de evacuación 

(Campamento) 

 

2 
Salida de 

emergencia 
(Campamento) 

 

1 
Botiquín 

(Campamento) 

 

1 
Solo personal 

autorizado 
(Campamento) 

 

1 
Teléfonos de 
emergencias 

(Campamento) 
 

Pozos durante construcción 

Número  Señales de Advertencia (precaución): Señalización 0,70 x 0,84 m en 
lámina de acero galvanizado 

2 1 por cada pozo 

 

2  1 por cada pozo 

 

Bodega de desechos peligrosos y productos químicos 

Número 
Señales de obligación (protección): Señalización 0,70 x 0,84 m en 

lámina de acero galvanizado 
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1 para la bodega de 
desechos peligrosos 
1 para la bodega de 
productos químicos 

Señalización de identificación de 
las 2 Áreas de Almacenamiento 

 
 
 
 
 
 

  

1 para la bodega de 
desechos peligrosos 
1 para la bodega de 
productos químicos 

Solo personal autorizado 

 

1 para la bodega de 
desechos peligrosos 
1 para la bodega de 
productos químicos 

Prohibido fumar 

 

Número 
Señales de emergencia e información: Señalización 0,70 x 0,84 m en 

lámina de acero galvanizado 

1 para la bodega de 
desechos peligrosos 
1 para la bodega de 
productos químicos 

Extintor 

 

 

 

11.1.3.3 SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO  

En los frentes de trabajo donde el proyecto se desarrolle sobre una vía principal se debe implementar la 

señalización de tránsito conforme lo establece la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5: 

Procedimientos de operación y seguridad vial, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. 

Para la diagramación, dimensiones, tipo de material y ubicación de la señalética deberá cumplir con lo 

establecido en la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5 y RTE INEN 004-1 Reglamento 

Técnico Ecuatoriano De Señalización Vial.  

Para la ejecución del proyecto, mínimo deberá contarse con las siguientes señales de tránsito: 

 

  

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS PELIGROSOS  

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS  
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Precaución Peatones  

Total 4 (en ambos sentidos por cada frente: 2 

frentes) 

Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 

m 

Material: lámina de acero galvanizado y acero 

conforme norma ASTM A-36 y la lámina 

retroreflectiva conforme la norma ASTM D 4956. 

Dimensiones: 1500mm x 900mm 

Obras en la Vía 

Total 4 (en ambos sentidos por cada frente: 2 

frentes) 

Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 

m 

Material: lámina de acero galvanizado y acero 

conforme norma ASTM A-36 y la lámina 

retroreflectiva conforme la norma ASTM D 4956. 

Dimensiones: 1500mm x 900mm 

Conduzca con Cuidado 

Total 4 (en ambos sentidos por cada frente: 2 

frentes) 

Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 

m 

Material: lámina de acero galvanizado y acero 

conforme norma ASTM A-36 y la lámina 

retroreflectiva conforme la norma ASTM D 4956. 

Dimensiones: 1500mm x 900mm 

 

 

11.1.3.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO 

Durante los trabajos con maquinaria pesada (volquetas, retroexcavadoras, gallinetas, rodillos, 

hormigoneras, entre otras) se deberá contar con los siguientes equipos: 

• Se deberán colocar balizas base de hormigón, 30 x 30 x 10 cm y tubo de PVC de 50 mm diám. X 

100 cm de alto, para trabajos en zanjas abiertas y en pozos, que irán con cinta peligro colocadas 

en dos líneas para delimitar el paso (4 por pozo en dos frentes de trabajo, total: 8). 

 

● Conos de seguridad con altura de 0.70 m a 0.80 m conforme lo establece la Norma Ecuatoriana 

Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5: Procedimientos de operación y seguridad vial, Señalización de 
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Tránsito para Trabajos en la Vía. Se deberá implementar mínimo cuatro conos de tránsito por 

frente de trabajo, en total 8.   

 

• Se deberá contar con cintas de peligro, las mismas deberán ser reutilizada: de polietileno en baja 

densidad impresa a un solo lado, de color amarillo de 12 cm o 5 pulgadas de ancho. Se considera 

el uso de 2 cintas de peligro por frente de trabajo, sin embargo, se debe propender al reúso de 

misma.  

 

11.1.3.5 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

• Se deberá contar con un área de almacenamiento temporal de sustancias químicas que cumpla 

con lo establecido en la Norma INEN 2266, que cuente con techo y un cubeto impermeabilizado (lona). 

• Mantener un listado actualizado permanente de los productos químicos almacenados en el área 

correspondiente. 

• Usar los productos cuidando la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad 

y el volumen de residuos. 

• Usar los productos cuidando de vaciar completamente los recipientes, botes y contenedores. 

• Minimizar, reutilizar y optimizar el uso de las sustancias químicas usadas para limpieza de 

herramientas, equipos e instalaciones u otras empleadas para la actividad. 

• En el área de almacenamiento temporal de sustancias químicas, se deberá contar con las hojas de 

seguridad (MSDS) de todos los productos químicos, en español y a disposición de todo el personal. 

 

11.1.3.6 SALUD 

● Se deberá dotar de hidratación al personal durante las jornadas de trabajo. Se sugiere utilizar 

recipientes personalizados para minimizar la generación de desechos plásticos. 

● La Contratista deberá cumplir para todo su personal con lo establecido en las obligaciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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● En caso de que se ejecuten los trabajos nocturnos: el personal deberá contar con la iluminación 

suficiente para ejecutar sus labores; además deberá contar con ropa térmica apropiada para 

temperaturas extremas (frío o calor).  

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Mensualmente la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que formarán parte integral 

del informe: 

● Registro de entrega de EPP a trabajadores (fecha, nombre y firmas del personal). 

● Registro fotográfico de la señalización de área de almacenamiento de desechos, almacenamiento 

de productos químicos, bodega de almacenamiento de material.  

● Copia de órdenes de trabajo de la Contratista. 

● Registro de personal que se encuentra en cada frente de trabajo y campamento. 

● Registro fotográfico de hidratación al personal, uso de EPP y medidas de seguridad 

implementadas en los frentes de trabajo y campamento. 

● Registro fotográfico del área de almacenamiento temporal de sustancias químicas 

● Listado mensual de productos químicos almacenados 

 

11.1.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (APMD) 

Se deberá realizar una segregación de los desechos resultantes durante los trabajos para lo cual se 
deberá tomar en consideración los siguientes requerimientos: 
 
En la bodega de la Contratista deberá establecerse un lugar delimitado para la colocación de los residuos 
y desechos.  

 

11.1.4.1 DESECHOS PELIGROSOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS  

Durante la ejecución de los proyectos se generarán diferentes tipos de desechos que deberán ser 

separados según su tipo y dispuestos a través de un gestor ambiental calificado por el Ministerio del 

Ambiente. La Contratista deberá presentar la licencia ambiental para los tres aspectos (recolección, 

transporte y disposición final de los desechos registrados por la Contratista), conforme lo determina la 

normativa ambiental vigente. 

En el campamento de la Contratista, se deberá incluir un área temporal de almacenamiento de desechos 

peligrosos que deberá contar con piso impermeabilizado, cubeto y techo. 

De generarse desechos peligrosos, en el campamento general deberá existir un área de almacenamiento 

de desechos que deberá cumplir con lo que determina la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2000: 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos, donde deberán 

existir recipientes diferenciados según su tipo. Se han considerado tanques metálicos de 55 galones con 

tapa, pintados y etiquetados varios colores, para el almacenamiento temporal de desechos sólidos 

señalizados conforme la información a continuación:  

• 1 Negro: no aprovechables 

• 2 Rojos: peligrosos  

• 1 Azul: reciclables 
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11.1.4.2 DESECHOS NO PELIGROSOS (SÓLIDOS Y LÍQUIDOS) 

Para los desechos no peligrosos en los frentes de trabajo y bodega se debe contar con contenedores o 

fundas plásticas para los desechos con el fin de realizar la clasificación en la fuente y un almacenamiento 

temporal hasta su disposición final.  

Los desechos comunes deberán ser entregados a EMASEO para su disposición final previo registro en un 

documento mensual que deberá llevar la Contratista.  

Los desechos reciclables que no son bienes de la Empresa (cartón, plástico) podrán ser entregados a 

gestores ambientales artesanales. 

Los desechos líquidos peligrosos provenientes del lavado de herramientas contaminadas con aceites, 

grasas, combustibles, pinturas, cemento, entre otros, deberán ser almacenados en los contenedores y 

dispuestos temporalmente en el área de desechos peligrosos previo su disposición final a través de 

gestores ambientales calificados. Se prohíbe la mezcla, verter directamente al suelo, cuerpos de agua o 

alcantarilla los desechos líquidos peligrosos. 

Para la disposición final de los desechos peligrosos se deberá contar con el servicio de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos de un gestor ambiental calificado por el Ministerio del 

Ambiente, mismo presentará la licencia ambiental para los tres aspectos (recolección, transporte y 

disposición final). Este proceso garantizará la correcta eliminación de los residuos evitando la 

contaminación ambiental. 

Con el fin de reducir la generación de desechos peligrosos, se deberá destinar recipientes permanentes, 

para la utilización de productos químicos.  

En el caso de que al personal se les dote de la alimentación, la Contratista deberá recolectar los desechos 

generados para ser almacenados previa su disposición final. Se recomienda que la alimentación del 

personal se realice en bandejas reutilizables para minimizar la generación de desechos plásticos. 

11.1.4.3 DESECHOS BIOLÓGICOS 

• Los trabajadores de la contratista no podrán utilizar la vía pública para sus necesidades biológicas, 

por lo que el Contratista deberá en función de sus intereses, mantener convenios con 

locales/restaurantes del área del proyecto para el uso del baño o en su defecto el uso de baterías 

sanitarias portátiles, las mismas que deberán recibir mantenimiento periódico (costo indirecto).  

 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Mensualmente la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes registros que formarán parte integral 

del informe: 

● Reporte de control de desechos mensuales.  

● Registro de entrega de desechos especiales a la escombrera autorizada. 

● Certificado de destrucción final de desechos peligrosos emitido por el Gestor ambiental calificado 

por el Ministerio del Ambiente. 

● Registro fotográfico de las baterías sanitarias disponibles para el personal. 

● Registro del convenio para uso de baterías sanitarias (de aplicarse). 

● Registro fotográfico de la disposición final de los desechos comunes. 

● Registro fotográfico del área de almacenamiento temporal de los desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

 

11.1.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (APRC). 
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● Previo al inicio de las actividades, la Contratista deberá realizar un levantamiento completo de la 

base de datos que contenga la siguiente información: Nombre del propietario y/o Administrador/a, 

dirección completa, nombre o identificación del inmueble, tipo de inmueble (casa, edificio, local 

comercial, Institución Pública, Centros Médicos, Escuelas, Colegios, entre otros), teléfono de 

contacto y correo electrónico. 

● En coordinación con la EEQ y previo el inicio de las actividades, se deberá socializar (entrega de 

hojas volantes tamaño A5 papel bond a full color) y notificar a los propietarios, administradores, 

locales comerciales, viviendas, oficinas y todos los afectados sobre los trabajos a efectuarse como 

parte del proyecto (entrega de carteles informativos tamaño A2). 

● El diseño para las hojas volantes será elaborado por la Contratista y aprobado por la EEQ en 

coordinación con la Dirección de Comunicación Social. 

  

 

                               

Formato de carteles informativos A5 y A2 

● La Empresa Eléctrica Quito entregará el formato de notificación y la Contratista ingresará la 

información de cada uno de los afectados en el formato, imprimirá y entregará las notificaciones 

de manera personalizada a cada uno de los afectados; la Contratista llevará un registro de control 

de entrega de la notificación, donde conste el nombre de la persona, fecha y firma de quien recibió 

la notificación, dicho registro deberá ser entregado a la EEQ. 

● En coordinación con la Dirección de Comunicación Social y con el fin de informar a la Comunidad, 

la Contratista deberá definir con la fiscalización ambiental los puntos estratégicos del sector, para 

la colocación de un letrero informativo (Tamaño 3.5m x 1.5m, metálico con vinil impreso a color),  

al igual que la estructura metálica tipo pedestal de dos patas mismas que van empotradas en el 

piso, a colores de serigrafía) del Proyecto (Nombre, duración, monto, nombre de la contratista, 

proponente del proyecto,  área de intervención y fotografía). 
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Modelo de Letrero Informativo a la Comunidad 

 

● En caso de existir suspensión del servicio de energía eléctrica por la ejecución de los trabajos que 

implica el proyecto, se deberá notificar oportunamente de manera personalizada a cada uno de 

los afectados; la Contratista llevará un registro de control de entrega de la notificación, donde 

conste el nombre de la persona, fecha y firma de quien recibió la notificación, dicho registro deberá 

ser entregado a la EEQ.  

● Durante la ejecución de los trabajos todo el personal contratado deberá portar un carné (8.5 cm x 

5.5) de identificación donde conste mínimo el nombre de la persona, nombre de la contratista, foto 

a color y tipo de sangre. 

 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Para el informe mensual, se deberá entregar la siguiente evidencia de cumplimiento:  

● Registro de control de entrega de notificación a los afectados. 

● Registro de control de entrega de notificación a los afectados en caso de suspensión del servicio 

de energía eléctrica. 

● Registro fotográfico de la entrega de volantes y carteles informativos 

● Registro fotográfico de uso de carnets de identificación por parte del personal. 

● Registro fotográfico del letrero de obra. 

 

11.1.6 PLAN DE MANEJO Y CUIDADO DE ARBOLADO URBANO 

● En caso de que la tala del o los árboles por razones técnicas justificadas y aprobadas por la 

autoridad ambiental competente, sea la única alternativa viable, el Contratista deberá reponer cada 

individuo, para lo cual se deberá considerar el abono y la tierra fértil para cada individuo.  Se 

deberá coordinar con la fiscalización ambiental de la EEQ con el fin de determinar la especie 

forestal para la reposición. 
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● Se deberá cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 059. Normativa Técnica 

Nacional para la Conservación, Uso y Manejo de los Árboles en Zonas Urbanas detallada en el 

Anexo 1, numeral VI. De la Corta y Movilización que indica: “En aquellos casos en los que la tala 

sea la única alternativa viable, se exigirá la plantación de mínimo 10 árboles o un ejemplar adulto 

de la misma especie por cada año de edad del árbol talado, el que sea mayor.  En cualquier caso, 

el número mínimo de árboles a compensar será de 10 árboles sembrados por cada árbol cortado”.  

Los árboles deberán ser entregados a la Autoridad Ambiental quien genera el permiso.  

● De requerir, la Contratista será quien se encargue de la tala y retiro de los árboles (incluye raíces) 

y su disposición final, en ningún caso se dispondrá el material orgánico sobre vías, calzada, 

aceras, parterres, garajes u otras áreas públicas. 

● En caso de que se afecte vegetación herbácea (césped), jardineras u otros, esta deberá ser 

restituida con el fin de dejar en las mismas condiciones que antes de la intervención. En el caso 

del quicuyo, se considerará la restitución natural.  

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Una vez que se concluya el proyecto, en el último informe de gestión ambiental se deberá entregar a la 

EEQ los siguientes registros que formarán parte integral del informe: 

● En caso de daño o corte de árboles, se realizará un acta entrega recepción de los árboles a 

reponer. 

 

11.1.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (APRA) 

● En caso de producirse derrames en el suelo, ocasionados por sustancias químicas, aceites, 

grasas, pintura, etc., la Contratista será la responsable de la limpieza del área afectada; el suelo 

contaminado deberá ser dispuesto a través de gestor ambiental y se deberá contar con el 

certificado de destrucción correspondiente. 

● No se ha considerado desmontar paradas de buses, por lo que la Contratista deberá tomar todas 

las precauciones necesarias para mantenerlas en buen estado.  El daño que pueda ocasionarse 

por negligencia de la Contratista, deberá ser asumida a cuenta propia de la misma y se deberá 

realizar la reposición del daño, previa coordinación con la autoridad competente. 

● En caso de presentarse daños a propiedad privada, que fueren de exclusiva responsabilidad de 

la Contratista, está deberá reponer los daños conforme la ley lo establece y entregar el respectivo 

informe con las actas de aceptación del afectado. 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

En cada planilla, para el informe de gestión ambiental, la contratista deberá entregar a la EEQ los siguientes 

registros que formarán parte integral del informe: 

● En caso de presentarse derrames, se debe entregar a la fiscalización ambiental el informe 

correspondiente. 

● En caso de daño a propiedad privada, se entregará informe correspondiente y se anexará el 

respectivo paz y salvo. 

● En caso de daño a propiedad pública, se entregará el informe correspondiente y se anexará el 

documento correspondiente de la reposición. 
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11.1.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (APAE) 

● Las áreas liberadas de las obras eléctricas y civiles deberán ser despejadas y sin desechos. 

● Una vez liberadas las áreas intervenidas, la fiscalización ambiental realizará una inspección con 

el fin de verificar el estado de las mismas.  

● Se entregará a la fiscalización ambiental un informe de liberación de las áreas intervenidas que 

incluye el registro fotográfico de la línea base que permita realizar una comparación con el estado 

actual después de la intervención. Anexo C Formato liberación. 

 

Documentos que deben entregar a la EEQ (fiscalización ambiental) 

Una vez que se concluya el proyecto, en el último informe de gestión ambiental se deberá entregar a la 

EEQ los siguientes registros que formarán parte integral del informe: 

● Registro fotográfico del antes y después de las áreas intervenidas (debe incluir, direcciones, 

metraje de la intervención, fechas). 

11.1.9 PLAN DE MONITOREO (APMO) 

Los trabajos nocturnos que impliquen el uso de fuentes móviles que generen ruido deberán contar con 
monitoreo de ruido ambiente, solo en el caso de que se encuentren en el área de influencia directa (500 
metros alrededor) de receptores sensibles (Hospital del Sur). El monitoreo de ruido será definido por la 
Fiscalización Ambiental conforme los trabajos nocturnos que se ejecuten.  
 

11.2 AL CONCLUIR LA FASE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA 

La Contratista deberá remitir un informe final completo donde se incluya el Plan de Abandono y Entrega del 

área del Proyecto, además de otra información que la Fiscalización Ambiental así lo requiera.  

11.3 CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Fiscalización Ambiental por parte de la EEQ, será quien verifique el cumplimiento de la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales, bajo la coordinación de Fiscalización de la Obra. Cada visita será registrada en el 

libro de obra. 

11.4 CONTROL DE OBRA, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Conforme las especificaciones técnicas de este documento 

11.5 ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 

Previo el inicio de los trabajos se deberá coordinar con Fiscalización Ambiental la charla de inducción al 

personal de la Contratista. 

11.6 PERSONAL 

11.6.1 PERSONAL TÉCNICO 

Conforme lo establecido en el documento.  

 

11.6.2 MANO DE OBRA PARA CONTROL AMBIENTAL EN OBRA 

Mínimo un obrero por frente de trabajo.  
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12.- OBRA EJECUTADA 

Como obra ejecutada se efectuará la revisión de la tabla de rubros ambientales tanto en especificación 

como cantidad, previa aprobación de planilla.  En caso de existir alguna excepción deberá ser técnicamente 

justificada mediante un documento emitido por el contratista y aprobada por la Fiscalización de Obra y 

Ambiental. 
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ANEXO A 
FORMATO DE LIBRO DE OBRA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 

LIBRO DE OBRA AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Contrato Nro.  Nro: 0001 

Objeto del Contrato  

Contratante  

Contratista  

Fiscalizador(a)  

Fecha Día Mes Año 
Estado 

del 
Tiempo 

Mañana Tarde Noche 

 

Bueno  Bueno  Bueno  

Nublado  Nublado  Nublado  

Lluvioso  Lluvioso  Lluvioso  

Descripción de Actividades 

Frente 1:  

 

 

 

 

 

 

Frente 2: 

 

 

 

 

 

 

Equipos / Maquinaria 

 

 

 

 

Personal 

 

 

 

Observaciones / Disposiciones 

 

 

 

Firma Contratista Fiscalización: 

Nombre Nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 21 
 

 

 
 

ANEXO B 
FORMATO DE INFORME DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Carátula 
Índice 

1. Antecedentes (todos los antecedentes de contratación y referir el respectivo permiso ambiental, 

sea Certificado, Registro o Licencia Ambiental) 

2. Objetivo 

2.1 Objetivo General 

2.2 Objetivos Específicos 

3. Alcance 

4. Ubicación Geográfica de las Áreas de Intervención (colocar una imagen satelital) 

4.1 Descripción ambiental de las áreas de influencia del proyecto (detallar cada área de 

trabajo se debe incluir una foto, se recomienda usar una tabla) 

5. Descripción de los Trabajos Ejecutados (enumerar las actividades realizadas, indicando el período 

de ejecución, se recomienda usar una tabla). 

6. Aplicación de las Medidas del Plan de Manejo Ambiental (se aplicará el siguiente formato para 

todos los planes) 

6.1 Título del Plan (con letras mayúsculas y enumerado cada plan) 

6.1.1 Detallar la medida del Plan (enumerar las medidas conforme el número del Plan) 

Medidas Implementadas Mes:  detallar las acciones implementadas  

  

Medios Utilizados Detallar los equipos, herramientas, materiales y 
cualquier medio utilizado para cumplir con la medida. 

Medios de Verificación Registros Fotográficos, registros, actas, otros. 

Aquí colocar las Fotografías, registros de 
verificación (no se aceptan medios de 
verificación ilegibles) 

Aquí colocar las Fotografías (con fechas marca de 
agua), registros de verificación  

Aquí colocar las Fotografías, registros de verificación, indicando el mes 
 
 

Observaciones 

 

Continuar para cada medida de cada uno de los Planes 

7. Otras Medidas Ambientales Ejecutadas (aquí se detallará el valor agregado de la Contratista, es 

decir aquellas acciones que implementaron y que no constaban en el Plan de Manejo Ambiental 

del Proyecto, como, por ejemplo: corte y troceado de vegetación removida, protección de 

vegetación y suelo durante la excavación, protección de suelo durante la mezcla de agregados de 

hormigón pobre, desenergización, apoyo de la fuerza pública, procedimientos de tala de árboles, 

entre otros). 

8. Planes de Acción (aquí se colocarán los Planes de Acción semanales que debe entregar la 

Contratista donde conforme las listas de chequeo o actas levantadas durante la inspección 

semanal por parte de Fiscalización Ambiental con la respectiva firma de responsabilidad). Anexo 

D Formato de Plan de Acción. 

9. Plan de Contingencia de la Contratista (una sola vez en el primer informe mensual) 

10. ANEXOS: (todos los anexos que sean necesario y que no puedan incluirse en el numeral 6) 

10.1 Informe Arqueológico (cuando aplique: durante los meses de movimiento de tierras y en 

el informe final previo la entrega recepción final) 

10.2 Informe de Incidentes o Accidentes Ambientales 
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10.3 Informe de Incidentes o Accidentes Seguridad 

10.4 Procedimiento de tala de árboles 

10.5 Paz y Salvos (cuando aplique) 

11. Firmas de Responsabilidad 

 
Nota: todo el texto colocado en color gris, es guía para el llenado del informe, no debe incluirse en 
el documento final, favor considerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 23 
 

 

 
ANEXO C  

FORMATO LIBERACIÓN DE TRAMOS 

Logo Contratista 
 

 
Nombre del Proyecto 

 

INFORME ABANDONO Y/O ENTREGA DE 
TRAMOS - LIBERACIÓN 

Versión 
Informe 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha  

 

1. OBJETIVO 
Aquí se debe indicar todos los objetivos del plan de abandono y entrega de las áreas según las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

2. FECHA DE LIBERACIÓN 
3. TRAMO 
4. UBICACIÓN DE LOS TRAMOS INTERVENIDOS 

Aquí se coloca el mapa de cada tramo o calles, se coloca un ejemplo: 

 

 
Se puede colocar varios mapas para que no quede amontonado y se pueda ver el nombre de las 

calles 

5. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 
Aquí se realiza una descripción detallada desde donde inicia (nombres de calles si es posible 

referencia de casas), hasta donde llega cada tramo intervenido o del cual se hace la liberación. 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LÍNEA BASE Y FASE DE ABANDONO DE LAS ÁREAS EN 
ZANJA INTERVENIDAS. 

UBICACIÓN DEL TRAMO 
LÍNEA BASE 

FOTOS 
FASE DE ABANDONO 

FOTOS 
OBSERVACIONES 

 Foto 1 calle XXX Foto 1 calle XXX Aquí se detalla el 
avance de la obra, 
indicando todo lo que 
permita verificar la 
liberación del tramo. 

Foto 2 calle XXX Foto 2 calle XXX 

Foto 3 calle XXX Foto 3 calle XXX 

Foto 4 calle XXX Foto 4 calle XXX 

Foto 5 calle XXX Foto 5 calle XXX 

 Son varias fotos por 
cada tramo 

Son varias fotos por 
cada tramo 

 

Tabla debe estar colocada en horizontal ocupando una hoja entera, el formato debe tener los 
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títulos de la tabla en cada hoja. 
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LÍNEA BASE Y FASE DE ABANDONO DE LAS ÁREAS EN 

CÁMARAS INTERVENIDAS. 

UBICACIÓN DE CÁMARA 
LÍNEA BASE 

FOTOS 
FASE DE ABANDONO 

FOTOS 
OBSERVACIONES 

 

Foto 1 Vista Frontal Foto 1 Vista Frontal Aquí se detalla el avance de la 
obra, indicando todo lo que 
permita verificar la liberación del 
área de la cámara. 

Foto 2 Vista lateral 
izquierda 

Foto 2 Vista lateral 
izquierda  

Foto 3 Vista lateral 
derecha 

Foto 2 Vista lateral 
derecha 

8.  CONCLUSIONES 
Las conclusiones deben ir acorde a cada uno de los objetivos, favor considerar. 

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

    
 
 
 

Nombre Residente Ambiental Nombre del Funcionario (a) Nombre del Funcionario (a) 

RESIDENTE AMBIENTAL 

CONTRATISTA 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EEQ FISCALIZACIÓN EN JEFE EEQ 

 
Nota: todo el texto colocado en color gris, es guía para el llenado del informe, no debe incluirse en 
el documento final, favor considerar. 
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ANEXO D  
FORMATO PLAN DE ACCIÓN 

Logo Contratista 
 

 
Nombre del Proyecto 

 

Plan de Acción Nro.  XXX 
Acta 
Fiscalización 

XXXX 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha  

 

1. ANTECEDENTES 
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
3. OBJETIVOS 
4. ALCANCE 
5. PLAN DE ACCIÓN 

 

 
Ejemplo de matriz: debe estar colocada en horizontal ocupando una hoja entera, el formato debe tener 

los títulos de la tabla en cada hoja 
 

6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
 

7.  CONCLUSIONES 
Las conclusiones deben ir acorde a cada uno de los objetivos, favor considerar. 

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Aquí se colocará en una tabla, la fotografía de la observación levantada y la fotografía de la acción 

correctiva 

9. ANEXOS 
Aquí se colocarán registros y/o cualquier medio de verificación adicional que permita verificar la 
acción correctiva. 
10. ACTA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EEQ 
11. FECHAS DE SEGUIMIENTO 

 

Fecha de elaboración  

Fecha entrega a Fiscalización  

Fecha revisión por Fiscalización  

Fecha de corrección  

12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  
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Nombre Residente Ambiental Nombre Residente Seguridad Industrial 

RESIDENTE AMBIENTAL 

CONTRATISTA 
RESIDENTE SSA CONTRATISTA 

Todos los documentos deben tener numeración de hojas. 
Nota: todo el texto colocado en color gris, es guía para el llenado del informe, no debe incluirse en 
el documento final, favor considerar. 
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LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES 

 

Los rubros ambientales considerados para el proyecto “NUEVO PRIMARIO SUBESTACIÓN 

BARRIONUEVO 3F FASE 2”, se presentan en la siguiente tabla: 

 

Costos Directos  

LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES 

N° Ítem Descripción Cantidad Unidad 

1 600448 Control de polvo con hidrolavadora 1,00 m3 

2 600615 Poda de ramas para árboles mayores a 4m 5,00 u 

3 600132 
Gestión de desechos peligrosos: Transporte de desechos 
peligrosos  

1,00 u 

4 600134 
Gestión de desechos peligrosos: Disposición final a Gestor 
Ambiental 

5,00 kg 

5 600085 
Señalización de seguridad de 70 x 84 cm en lámina de acero 
galvanizado 

19,00 u 

6 600069 Señalización vial tipo caballete de 1.50 x 0.90 m 12,00 u 

7 600017 Cono de seguridad de 91 cm 8,00 u 

8 600020 Cinta de peligro de 12 cm o 5 pulgadas de ancho 800,00 m 

9 600021 
Tanque metálico de 55 galones con tapa, pintados y 
etiquetados varios colores  

4,00 u 

10 600111 
Área temporal de almacenamiento de desechos peligrosos 
mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m 

1,00 u 

11 600122 
Área temporal de almacenamiento de sustancias químicas 
mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3) m 

1,00 u 

12 600041 Kit básico para control de derrames de sustancias químicas  2,00 u 

13 600027 Elaboración de volantes para actores sociales, tamaño A5 250,00 u 

14 600028 
Elaboración de carteles informativos para actores sociales, 
tamaño A2 

50,00 u 

15 600173 
Letrero informativo de obra tamaño 3.5 m x 1.5 m, metálico 
con vinil impreso a color 

1,00 u 

16 600186 
Baliza base de hormigón, de 30 x 30 x 10 cm y tubo de PVC 
de 50mm diam x 100cm de alto 

8,00 u 

17 600009 Botiquín de emergencias, tamaño grande para construcción  1,00 u 

18 600040 Extintor PQS de 10 lbs 3,00 u 

19 600224 Cubeto plástico de 5 galones 1,00 u 

20 600015 
Etiqueta adhesiva de 10 x 12 cm, para envase de producto 
químico  

10,00 u 
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  ESPECIFICACIONES POR RUBRO 

COSTOS DIRECTOS 

 

1. CONTROL DE POLVO CON HIDROLAVADORA  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600448 

1.- DESCRIPCIÓN  
El rubro hace referencia al control de polvo durante la obra, con el fin de prevenir la generación de polvo. 
La humectación se realizará cuando se efectúen trabajos de excavación y amerite riego. 
Para realizar la limpieza de calles y veredas previamente se deberá realizar un barrido del exceso de arena 
en calzada y veredas, con el fin de evitar la generación de material articulado.  De esta manera se ahorra 
agua y de evita el ingreso de tanqueros que provocan mayor congestión vehicular. 
El tanque de 1000 litros de agua que se instalará sobre el remolque se acoplará a la manguera e 
hidrolavadora para realizar trabajos de humectación y limpieza de áreas donde exista exceso de polvo o 
material particulado durante los trabajos de excavación.  

• Unidad: Metro cúbico (m3) 

• Equipo mínimo: Remolque de 2 ton, tanque de 1000 lt, manguera reforzada de ½” con acoples, 

hidrolavadora a presión de 3500 psi 

• Mano de obra: Peón, Maestro mayor en ejecución de obras civiles 

• Materiales mínimos: Agua para construcción, manguera prensada para alta presión ½ plg, de 15 

m, incluye accesorios, tanque cilíndrico estándar de 1.300 litros, kit ¾”   

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
En caso de presentarse fugas se deberá realizar mantenimiento, con el fin de evitar el desperdicio de agua. 
Evitar que el equipo obstaculice accesos peatonales y vehiculares. 
Verificar que los acoples de manqueras no posean liqueos o fugas de agua para evitar desperdicio. 
Verificar que los accesorios estén en perfecto funcionamiento. 
Previo el llenado del tanque, se debe verificar que no cuente con fisuras o roturas. 
Evitar golpearlo y colocarlo con guardas de seguridad sobre el remolque. 
Colocar acoples y llaves de agua para conectar la hidrolavadora al tanque. 
Verificar que no existan fugas de agua. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Una vez finalizados los trabajos se verificará que el suelo esté humedecido y se registrará fotográficamente. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Se deberá hidratar el suelo que ha sido intervenido, con el fin de prevenir la generación de polvo. 
Los equipos que presenten daños o mal funcionamiento no podrán ser utilizados en el o los frentes de la 
obra. 
Se realizará dos veces la humectación y limpieza de las aceras o veredas en los frentes de trabajo. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por metro cúbico “m3”. 

 
 

2. PODA DE RAMAS PARA ÁRBOLES MAYORES A 4M 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600615  

1.- DESCRIPCIÓN  
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El rubro hace referencia a la poda reductiva de árboles que involucra el corte de ramas en árboles con una 
altura superior a 4 metros. La poda debe realizarse conforme la metodología establecida en los Manuales 
Técnicos del Municipio. 

● Unidad: Unidad “u” 

● Equipo mínimo: Herramienta menor, Pértigas dieléctricas, Kit de protección poda, Eslinga de 700 

lb, Mosquetones para trepar árboles, Motosierra de mano de 3HP, Camión grúa con brazo y 

aditamento para canastilla, mínimo 6 ton. de carga, Serrote de 12”   

● Mano de Obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

Operador de equipo liviano (Estr. Oc. D2)  

● Materiales mínimos: N/A 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Previo a los trabajos la contratista deberá entregar el procedimiento de la poda reductiva, para aprobación 
de la Fiscalización. 
El especialista que realizará el trabajo de poda reductiva de árboles, deberá contar con todo su equipo de 
seguridad para los trabajos en alturas. 
No se podrá hacer uso de otros equipos que no sean aptos para poda conforme manuales técnicos de 
cuidado de árboles de la Secretaria de Ambiente. 
Coordinar con anticipación la ejecución de los trabajos de poda para contar con la presencia de la Secretaria 
de Ambiente y Fiscalización Ambiental. 
El personal deberá tener experiencia en estos trabajos, está prohibido realizar este trabajo sin conocimiento 
técnico. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
El personal que realice el trabajo deberá contar con su EPP en perfecto estado de funcionamiento. 
Verificar el estado de los equipos a ser utilizados para la poda. 
Asegurar el área donde se trabajará. 
Se deberá contar con personal operativo de la EEQ para que preste su contingente. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
La materia orgánica producto de la poda deberá ser dispuesta en una escombrera autorizada. 
Se deberá realizar un registro fotográfico de los trabajos.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
La contratista deberá entregar un informe completo del trabajo ejecutado. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u” 

 

3. GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR AMBIENTAL: TRANSPORTE 

 
CÓDIGO DEL RUBRO: 600132 
1.- DESCRIPCIÓN: 
Transportar los desechos peligrosos que se generen durante la construcción del proyecto que son 
considerados como desecho peligroso según el Acuerdo Ministerial N.142, Listados Nacionales de 
Desechos Peligrosos, a través de un gestor ambiental calificado en el Ministerio del Ambiente que cuente 
con Licencia Ambiental, para su posterior disposición final. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: Camión furgón 

• Mano de obra: Peón, CHOFER: Camiones para transportar mercancías o sustancias peligrosas 

y otros vehículos especiales 

• Materiales mínimos: n/a 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
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El Gestor Ambiental debe contar con Licencia Ambiental para el transporte de desechos peligrosos, misma 
que debe ser presentada a la Fiscalización Ambiental previo transporte de los desechos 
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
La Contratista deberá solicitar al Gestor Ambiental, las copias de las guías de remisión y cadenas de 
custodia previa el transporte y remitir una copia a la Fiscalización Ambiental. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
El Contratista deberá entregar a la Fiscalización Ambiental el Certificado de Disposición Final de los 
desechos entregado por el Gestor Ambiental. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El certificado de destrucción final de los desechos entregados al Gestor Ambiental, deberán formar parte 
integral del informe que se entrega a Fiscalización Ambiental. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO: 
Para el pago de este rubro se considerará una vez que se ha realizado el transporte de los desechos 
peligrosos en camión furgón perteneciente al gestor ambiental calificado. 
 
 

4. GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR AMBIENTAL: DISPOSICIÓN FINAL  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600134 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
Realizar la disposición final de los desechos peligrosos que se generen durante la ejecución del proyecto y 
que estén considerados como desecho peligroso según el Acuerdo Ministerial N.142, Listados Nacionales  
de Desechos Peligrosos, con un gestor ambiental calificado en el Ministerio del Ambiente para tratar este 
tipo de desecho. 

• Unidad: kg. 

• Equipos: Herramienta menor 

• Mano de obra: Peón 

• Materiales mínimos: n/a 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Los desechos considerados como peligrosos (cumplen criterio CRETIB) deberán ser almacenados en el 
área de almacenamiento temporal de desechos, hasta la disposición final de los mismos. 
El Gestor Ambiental, deberá contar con Licencia Ambiental para tratar los desechos peligrosos, una copia 
de dicho documento deberá ser entregado a Fiscalización Ambiental, previa la ejecución del trabajo. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Una vez que el desecho se encuentre en el área de almacenamiento temporal identificado para el efecto, 
se enviará con el gestor ambiental calificado para realizar la disposición final. 
El Contratista deberá entregar a la Fiscalización Ambiental el Certificado de Disposición Final de los 
desechos entregado por el Gestor Ambiental. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El certificado de destrucción final de los desechos entregados al Gestor Ambiental, deberán formar parte 
integral del informe que se entrega a Fiscalización Ambiental. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
Se realiza una vez que se ha entregado el Certificado de Destrucción final de la cantidad en kilogramos 
tratados por el Gestor Ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente. 
 

5. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 70 X 84 CM EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO 
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CÓDIGO DEL RUBRO: 600085 
1.- DESCRIPCIÓN  
El rubro hace referencia a la señalización que deberá ir instalada en todas las zonas de riesgo conforme la 
actividad que los trabajadores realicen.  

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: Herramienta menor  

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Lámina acero galvanizado, 2440 x 1220 mm, espesor 1.1 mm, Vinil 

reflectivo hip, -2 tipos impresos en 2 colores de serigrafia - 2 tipos impresos en 1 color de serigrafia 

–perforaciones 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
El Contratista examinará las condiciones del área en cada frente de trabajo para instalar la señalética en 
un lugar visible tanto para el personal de la obra como para la comunidad.  
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de gran viento 
o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá reponerla 
inmediatamente.  
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de gran viento 
o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá reponerla 
inmediatamente.  
El contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
La señalética deberá ser retirada una vez terminadas las acciones en cada frente de obra y mientras se 
encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en el siguiente frente de obra.  
En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de manera que no 
se vaya a romper.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
La instalación de la señalética deberá ser comprobada mediante registros fotográficos que demuestran que 
se colocaron el tipo y cantidad de señales conforme lo requerido en el pliego.  
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 
 
 

6. SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO CABALLETE DE 1.50 X 0.90M  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600069 
 
1.- DESCRIPCIÓN  
En todos los frentes de trabajo se implemente la señalización de tránsito conforme lo establece la Norma 
Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5: Procedimientos de operación y seguridad vial, Señalización 
de Tránsito para Trabajos en la Vía. Las siguientes leyendas: Conduzca con cuidad, precaución peatones, 
carril cerrado a 300 m, excavación profunda, entre otras.  

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A  

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 
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• Materiales mínimos: Señal informativa tipo caballete de 1,50 x 0,90 m, estructura de aluminio y 

lamina retroreflectiva 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
El Contratista examinará las condiciones de la vía que se ve influenciada en cada frente de trabajo para 
proceder a instalar la señalética en un lugar visible para los conductores.  
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de gran viento 
o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá reponerla 
inmediatamente.  
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
La instalación de la señalética debe asegurar que la misma no será retirada por condiciones de gran viento 
o por personas ajenas a la obra. Si la señalética fuere sustraída el contratista deberá reponerla 
inmediatamente.  
El contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
La señalética deberá ser retirada de la vía, únicamente cuando se hayan concluido los trabajos en el frente 
de obra; mientras se encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en el siguiente frente de obra.  
En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de manera que no 
se vaya a romper.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
La instalación de la señalética deberá ser comprobada mediante registros fotográficos que demuestran que 
se colocaron el tipo y cantidad de señales conforme lo requerido en el pliego. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 
 

7. CONO DE SEGURIDAD DE 91 CM 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600017 
 
1.- DESCRIPCIÓN  
En cada frente de trabajo deberán implementar los siguientes equipos de protección colectiva: 
Conos de seguridad con altura de 0.70 m mínimo con collar de vinilo reflectivo, deflexión no mayor a 5% 
del diámetro del cono conforme lo establece la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MOTOP, Volumen 5: 
Procedimientos de operación y seguridad vial, Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía. Se deberá 
implementar mínimo cuatro por cada frente de trabajo. En caso de ser sustraídos o robados la Contratista 
deberá reemplazarlos inmediatamente. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Cono flexible reflectivo de 91 cm 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
El Contratista examinará las condiciones de la vía que se ve influenciada en cada frente de trabajo para 
proceder a instalar los conos en un lugar visible para los conductores.  
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
La instalación de los conos debe asegurar que estos no sean golpeados o aplastados por vehículos; sin 
sucediera, el contratista deberá reponerlos inmediatamente.  
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
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2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
La instalación de los conos debe asegurar que los mismos no serán retirados por condiciones de gran 
viento o por personas ajenas a la obra; si sucediere, el contratista deberá reponerlos inmediatamente.  
El Contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Los conos deberán ser retirados de la vía, únicamente cuando se hayan concluido los trabajos en el frente 
de obra; mientras se encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en el siguiente frente de obra.  
En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de manera que no 
se vaya a romper.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
La instalación de los conos deberá ser comprobada mediante registros fotográficos que demuestran que el 
número de conos solicitado se usó en cada frente de obra.  
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 
 

8. CINTA DE PELIGRO DE 12 CM O 5 PULGADAS DE ANCHO 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600020 
1.- DESCRIPCIÓN: 
Con el fin de aislar y consignar las zonas y demarcarlas para la ejecución de los trabajos para evitar 
accidentes durante la ejecución del proyecto.  La cinta debe ser de color amarillo con negro y de polietileno.  

• Unidad: Metros (m) 

• Equipos: Herramienta menor 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Cinta de señalización o demarcación rollo de 200 m con leyenda de peligro 

(colores rojo o amarillo) 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1.- REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Verificar que la cinta sea de material plástico con ancho de 10 cm y una longitud de aproximadamente 200 
metros con la leyenda Peligro. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Su uso será para la consignación de las áreas a ser intervenidas. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Se debe propender al reúso de las cintas. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
La cinta será de material plástico con ancho de 10 cm, longitud 200 metros aproximadamente, con la 
leyenda de “PELIGRO” en el plástico. Su uso será para delimitar áreas al interior de instalaciones o 
infraestructura existente. 
La cinta se colocará en las longitudes y sitios que las necesidades de construcción de las obras lo requieran 
o lo requerido por el Fiscalizador.  Se deberá reemplazarla cuando por efectos de su uso se encuentren 
deteriorados. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO: 
La cinta de señalización se pagará por metro y con el precio unitario establecido en el contrato. 
 

9. TANQUE METÁLICO DE 55 GALONES CON TAPA, PINTADOS Y ETIQUETADOS VARIOS 

COLORES  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600021 
1.- DESCRIPCIÓN  
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En el área de desechos se colocarán contenedores metálicos de 55 galones con tapa, para el 
almacenamiento temporal de desechos sólidos señalizados conforme la información a continuación:  
-Azul: Para papel, cartón, plástico y vidrio (uno) 
-Negro: no aprovechables (uno) 
-Rojo: peligrosos u hospitalarios (dos para sólidos) 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Tanque metálico de 55 galones, pintado y etiquetado según el tipo 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Instalación de área conforme los materiales y requisitos propuestos.  
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Control del ingreso de los desechos a través de un responsable que cuantifique la cantidad de desechos 
que serán almacenados en el área. El responsable deberá verificar el volumen de los tanques y deberá 
programar su retiro cuando estos alcancen al menos el 90% de su volumen total. Los tanques que contienen 
desechos líquidos son entregados conjuntamente con su contenido al gestor; por eso se hace el 
requerimiento de un tanque de reemplazo inmediato. El gestor deberá entregar un tanque a cambio. Los 
contenedores deben permanecer limpios.  
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Los desechos deben ser entregados a gestores conforme su tipo. Los gestores para los desechos 
peligrosos deben ser autorizados por el Ministerio del Ambiente.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Si los tanques sufrieran golpes, fisuras u otros daños que ocasionaren derrames del contenido, estos deben 
ser reemplazados.  
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 

10. ÁREA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS MEDIANTE 

CUBETO DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD (3.5X1.5X0.3) M  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600111 
1.- DESCRIPCIÓN  
En la obra, se deberá incluir un área temporal de almacenamiento de desechos peligrosos con las 
siguientes dimensiones: 3.50 m largo x 1.50 m ancho x 2 m de alto, con techada y cubeto impermeabilizado.  
El área debe estar elaborada en base a: 4 Tubos galvanizados de 2 pulgadas de 6 m; para el techo láminas 
de zinc de 12 pulgadas, y un cubeto impermeabilizado (lona) de 15 cm de alto. El área debe contar con 
techo para evitar que el agua lluvia se contamine con lixiviados, sin existieren.  
El área debe estar impermeabilizada para prevenir cualquier contaminación con el suelo. La 
impermeabilización podrá efectuarse mediante el uso de geo membrana, lona o cualquier aislante. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: Herramienta menor, Soldadora eléctrica de 300 A 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

Técnico electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) 

• Materiales mínimos: Clavos de acero para madera 2", Perfil estructural de acero ASTM A36, 

Pintura anticorrosiva galvanizada en spray, Thinner NET, 1 lt, Tabla dura de encofrado de 2.20 m 

x 0.25 m, Polietileno negro, calibre 600 (0.1524 mm), Plancha de zinc de 12", Señaletica en pvc 

espumado de 35 x 42 cm, espesor 3 mm, con vinil reflectivo, Electrodo e-6011, diametro 1/8", 

Tubo acero galvanizado, 2" (51 mm) diametro, 2 mm espesor, 6 m longitud 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
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2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

• El Contratista examinará las condiciones del área para adecuarla y disponer el área temporal de 
desechos peligrosos sin que esta contamine de sumideros, alcantarillas cercanas. 

• El área deberá estar bien cerrada para evitar el acceso de animales callejeros como gatos y perros 

• Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

• La instalación del área temporal deberá contar con inspecciones de las instalaciones 
periódicamente para constatar que todo se encuentre en orden, limpios y buen estado, caso 
contrario se deberá tomar las medidas y correcciones necesarias.  

• Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 

• El área debe tener acceso para vehículo para el retiro y disposición de los desechos a través de 
gestores autorizados.  

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 

• El área deberá conservarse siempre limpia. 

• Se deberán establecer horarios para la entrega de los desechos con el fin de que el responsable 
del área cuantifique y verifique el tipo de desechos que está siendo entregado. 

• Bajo ningún concepto se deberá almacenar productos químicos con los desechos peligrosos. 

• Los contenedores deben estar siempre limpios y tapados. 

• Fiscalización ambiental requerirá las hojas de seguridad de los productos químicos 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 

• El retiro de los contenedores y el desmantelamiento de la estructura incluyendo la disposición final 
de los desechos. 

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El acceso al área debe estar restringido solo para personal capacitado en el manejo de productos químicos. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 

11. ÁREA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDIANTE 

CUBETO DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD (3.5x1.5x0.3) M  

CÓDIGO DEL RUBRO: 600122 
1.- DESCRIPCIÓN  
En la obra, se deberá implementar un área para almacenamiento de productos químicos, con las siguientes 
dimensiones 3.50 m largo x 1.5 m ancho x 0.30m. 
El área debe estar elaborada en base a: 4 Tubos galvanizados de 2 pulgadas de 6 m; para el techo láminas 
de zinc de 12 pulgadas, y un cubeto impermeabilizado (lona) de 15 cm de alto. 
El área debe contar con techo para evitar que el agua lluvia ingrese al área. 
El área debe estar impermeabilizada para prevenir cualquier contaminación directa con el suelo. La 
impermeabilización podrá efectuarse mediante el uso de geo membrana, lona o cualquier aislante. 

• Unidad: unidad (u) 

• Equipo mínimo: Herramienta menor (5% M.O.), Soldadora eléctrica 300 a  

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

Técnico electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) 

• Materiales mínimos: Clavos de acero para madera 2", Perfil estructural de acero astm a36, Pintura 

anticorrosiva galvanizada en spray, Tabla dura de encofrado de 2.20 m x 0.25 m, Polietileno negro, 

calibre 600 (0.1524 mm), Plancha de zinc de 12", Señalética en PVC espumado de 35 x 42 cm, espesor 

3 mm, con vinil reflectivo, Electrodo e-6011, diámetro 1/8", Tubo acero galvanizado, 2" (51 mm) 

diámetro, 2 mm espesor, 6 m longitud 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 



 

 

pág. 36 
 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Bajo ningún concepto se deberá almacenar productos químicos junto con desechos peligrosos. 
El área de almacenamiento de productos químicos deberá con señalización de seguridad informativa, es 
decir de identificación de la misma. 
En el área de almacenamiento temporal de sustancias químicas, se deberá contar con las hojas de 
seguridad (MSDS) de todos los productos químicos, en español y a disposición de todo el personal. 
El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
Usar los productos cuidando la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad y el 
volumen de residuos. 
Usar los productos cuidando de vaciar completamente los recipientes, botes y contenedores. 
Minimizar, reutilizar y optimizar el uso de las sustancias químicas usadas para limpieza de herramientas, 
equipos e instalaciones u otras empleadas para la actividad. 
Definir recipientes definitivos para los diferentes tipos de químicos con el fin de evitar la generación de 
desechos peligrosos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Una vez finalizados los trabajos se verificará que las áreas intervenidas se encuentren libres de desechos. 
Si existirá algún derrame de productos químicos deberá efectuarse la limpieza correspondiente. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
El área de almacenamiento de productos químicos, deberá ser documentada a través de registro 
fotográfico. 
Una vez finalizada la obra, el área del campamento deberá ser liberada y deberá encontrarse en las mismas 
o mejores condiciones antes de la ejecución del proyecto. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 
 

12. KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600041 
1.- DESCRIPCIÓN  
El rubro hace referencia a la implementación de un Kit básico para el control de derrames que será ubicado 
en el campamento de la obra, el mismo que deberá contener los siguientes materiales: 

✓ Guantes de nitro para manipulación de sustancias químicas: Talla M (Revestimiento de nitrilo y 

biodegradable. Largo 13¨. Guantes de nitrilo de 15 mils (milésimas de pulgada) con longitud de 

13”. Talla M Material sintético que debe ofrece altos niveles de protección contra combustibles, 

solventes y grasas; la punta de los dedos y palma deben ser texturizados con un patrón en forma 

de rombos para dar más agarre tanto en húmedo como en seco. El resto del guante debe de ser 

liso, para evitar acumulación de químicos que puedan con el tiempo degradar el guante. 

✓ Paños absorbentes con características hidrofóbicas (repele el agua) y oleofílico (solo absorbe 

aceites, grasas e hidrocarburos). Están fabricados 100% de polipropileno soplado o con base de 

celulosa Absorbe Barreras Absorbentes que puede delimitar la zona afectada impidiendo que la 

mancha o derrame continúe extendiéndose. Tamaño requerido 15"x19" 

✓ Fundas plásticas de baja densidad de color rojo (2 paquetes de 10 unidades) de tamaño 32 x 40 

cm. 

✓ 1 litro de desengrasante ecológico.   

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Guantes de nitrilo desechables, funda roja, tamaño industrial, 30” x 36”, 

desengrasante industrial, paños absorbentes hidrofóbicas, paquete de 50 unidades  
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2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
El kit completo de control de derrames, deberá permanecer en el área de almacenamiento de productos 
químicos y se mantendrá un registro de control de uso de los materiales que forman parte del kit, siempre 
se mantendrá completo el kit. 
De utilizase el material deberá reponerse con el objeto de mantener siempre abastecido al Kit.  
El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Una vez finalizados los trabajos se verificará que las áreas intervenidas se encuentren libres de desechos.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
La implementación del kit de control de derrames, deberá ser documentada a través de registro fotográfico. 
Una vez finalizada la obra, el área del campamento deberá ser liberada y deberá encontrarse en las mismas 
o mejores condiciones antes de la ejecución del proyecto. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 
 

13. ELABORACIÓN DE VOLANTES PARA ACTORES SOCIALES, TAMAÑO A5 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600027 
1.- DESCRIPCIÓN  

El rubro hace referencia a la elaboración de volantes en base a la información que se requiere 
comunicar sobre las actividades puntuales a realizarse durante la ejecución del proyecto. Se usará los 
colores y diseños establecidos en el Manual de Comunicación Social y se imprimirán sobre hojas de 
papel bond tamaño A5.  

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A  

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Hoja de papel bond, tamaño A5 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Los volantes se utilizarán para notificar trabajos puntuales como cortes en el suministro eléctrico, cierre de 
vías entre otros.  
La cantidad de volantes se definirá bajo la autorización de la Fiscalización.  
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
El contratista deberá entregar los volantes en sitios estratégicos de afluencia del personal hacia el cual va 
dirigido la comunicación.  
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Resolver las dudas de los afectados. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Distribuir los volantes en todas las áreas que se requieran bajo la autorización de la fiscalización.  
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo a las unidades de volantes distribuidas. 
 

14. ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS PARA ACTORES SOCIALES, TAMAÑO A2 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600028 
1.- DESCRIPCIÓN  
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El rubro hace referencia a la elaboración de carteles informativos a todo color a ser colocados en lugares 
de mayor afluencia social dentro del polígono del proyecto con el objeto de comunicar a la población sobre 
la intervención en su área.  
La Empresa Eléctrica Quito entregará el formato del cartel y la Contratista ingresará la información de cada 
uno de los afectados en el formato, imprimirá y colocará las notificaciones en sitios definidos.  

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A  

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Hoja de papel bond, tamaño a2, con impresión a todo color 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Los carteles serán entregados en coordinación con la EEQ y previo el inicio de las actividades 
Es necesario Identificar los locales del área del proyecto con mayor afluencia de personas.  
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Revisar que los carteles queden bien ubicados para evitar su deterioro por las condiciones climáticas o que 
sean retirados por personal no autorizado.  
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Resolver las dudas de los afectados. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Distribuir los carteles en los locales definidos. Revisar si en algún caso es necesario reemplazarlos.   
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo a los carteles colocados. Su pago será por unidad “u”. 
 

15. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA TAMAÑO 3.5M X 1.5M, METÁLICO CON VINIL IMPRESO 

A COLOR 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600173 
1.- DESCRIPCIÓN  
El rubro hace referencia a la colocación de un letrero informativo (Tamaño 3.5m x 1.5 m, metálico con vinil 
impreso a color colocado en estructura metálica tipo pedestal de dos patas mismas que van empotradas 
en el piso) del Proyecto (Nombre, duración, monto, nombre de la contratista, proponente del proyecto, y 
área de intervención), en el campamento de la Contratista o en un punto estratégico del área de influencia 
directa.  

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: Herramienta menor, Soldadora eléctrica de 300 A, Amoladora eléctrica  

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

Albañil (Estr. Oc. D2), Técnico electromecánico de construcción (Estr. Oc. D2) 

• Materiales mínimos: Agua para construcción, Lámina acero galvanizado, 2440 x 1220 mm, 

espesor 1.1 mm, Piedra de asentar grano fino y grano grueso, Arena homogenizada (0 - 5 mm), 

Cemento portland gris, Saco de 50 kg, Letrero informativo de vynil adhesivo a todo color, Ángulo 

de acero al carbono 25 x 3 mm, peso = 6.64kg, Perfil estructural de acero ASTM a36, Electrodo 

e-6011, diametro 1/8", Tornillo aleta de acero, de 3.5 x 31 mm, Remache tipo pop de 20 mm, 

Arandela de presion galvanizada de 16 mm diametro, Taco nylon, diametro 8 mm, f8 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
En coordinación con la Dirección de Comunicación Social de la EEQ y con el fin de informar a la Comunidad, 
la Contratista será la responsable de la instalación del letrero informativo. 
Marco metálico para soporte. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Verificar el estado de los letreros constantemente.  
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Evitar el daño a la estructura y la pintura del letrero. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Una vez terminados los trabajos estos letreros y sus estructuras deberán ser retirados y entregados en el 
sitio indicado por la Fiscalización.   
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Los letreros se instalarán a una altura de 1,30 m con respecto al nivel del piso. No se aceptarán añadiduras 
ni traslapos en la estructura metálica. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u” instalada y 
recibida por la Fiscalización. 
 

16. BALIZA BASE DE HORMIGÓN, DE 30 X 30 X 10 CM Y TUBO DE PVC DE 50MM DIAM X 100 

CM DE ALTO 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600186 
1.- DESCRIPCIÓN  
Este rubro hace referencia a la baliza de hormigón de base cuadrada de 30cm x 30cm x 10cm con un tubo 
de PVC de 50MM diámetro cm para utilizar con la cinta de peligro para delimitar zonas de riesgo en la obra. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: Herramienta menor  

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1), 

Albañil (Estr. Oc. D2) 

• Materiales mínimos: Agua para construcción, Cinta de señalización o demarcación rollo de 200 

m con leyenda de peligro (colores rojo o amarillo), Tabla dura de encofrado de 2.20 m x 0.25 m, 

Piedra de asentar grano fino y grano grueso, Arena homogenizada (0 - 5 mm), Cemento portland 

gris, saco de 50 kg, Pintura amarilla, tipo alto tráfico, Tubo de pvc, tipo a, de 50 mm x 3 m 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS  
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
La instalación de las balizas de hormigón debe asegurarse que estas no sean golpeadas o aplastadas por 
vehículos; si sucediera, el contratista deberá reponerlos inmediatamente.  
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
El Contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Las balizas deberán ser retiradas de la vía, únicamente cuando se hayan concluido los trabajos en el área 
de obra; mientras se encuentre en buenas condiciones podrá ser usada en la siguiente área de 
construcción. En caso de requerir almacenarla temporalmente se lo podrá hacer en el campamento de 
manera que no se vaya a romper.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
La instalación de las balizas deberá ser comprobada mediante registros fotográficos que demuestran que 
el número de balizas solicitadas se usó en el área de trabajo.  
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
 
 

17. BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS, TAMAÑO GRANDE PARA CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600009 
1.- DESCRIPCIÓN  
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El rubro hace referencia a la implementación de un botiquín de emergencias tamaño “grande” y que será 
ubicado en el campamento del Contratista hacia donde deberá dirigirse cualquier personal que requiera de 
su uso.  El  botiquín deberá contener: termómetro infrarrojo, gasa estéril, esparadrapo (cinta adhesiva), 
vendas adhesivas de distintos tamaños, vendas elásticas, toallitas antisépticas, jabón, crema antibiótica 
(pomada de antibiótico triple), solución antiséptica (como peróxido de hidrógeno), crema de hidrocortisona 
(al 1%), acetaminofén (paracetamol) (como Tylenol) e ibuprofeno, unas pinzas, una tijeras afiladas, 
imperdibles (alfileres de gancho), bolsas de frío instantáneo desechables, loción de calamina, toallitas 
impregnadas de alcohol, un termómetro infrarrojo, guantes de plástico (por lo menos 2 pares), una linterna 
con pilas de repuesto, su lista de teléfonos de emergencia. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Botiquín de primeros auxilios básico, termómetro digital infrarrojo  

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 

• Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 

• El botiquín deberá permanecer en el Campamento temporal de la Contratista o en el lugar donde 

se encuentre interviniendo la Contratista. 

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
En el campamento se deberá contar con un botiquín de emergencias “tamaño grande para construcción”, 
y deberán reponerse sus insumos una vez que se hayan consumido o caducado. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
En caso de que el botiquín de primeros auxilios contenga medicina caducada esta deberá ser entregada a 
Gestor Ambiental para su disposición final y los certificados de destrucción deberán ser entregados a 
Fiscalización Ambiental. 
En caso de que se tengan desechos infectos contagiosos (desechos peligrosos) estos deberán ser 
dispuestos a través de Gestor Ambiental. 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Se deberá levantar el registro fotográfico donde se deje constancia la permanencia del botiquín de primeros 
auxilios. 
Se mantendrá un registro de control de los insumos del botiquín. 
Se deberá reponer los materiales del botiquín en caso de haberlos utilizado. 
Se deberá entregar a la Fiscalización Ambiental el certificado de destrucción final de los desechos infectos 
contagiosos, mismo que es entregado por el Gestor Ambiental como constancia de la disposición final. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con el número de botiquín disponible. Su pago será por unidad “u”. 
 

18. EXTINTOR PQS DE 10 LBS 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600040 
1.- DESCRIPCIÓN  
El rubro hace referencia a la implementación de extintores de polvo químico seco (PQS) de 10 libras, 
conforme el siguiente detalle: 
1 extintor en área de desechos. 
Se deberá contar con extintor PQS de 10 libras portátil, durante los trabajos que impliquen riesgo de 
incendio, tal es el caso cuando se realiza soldadura, así como en la bodega de materiales e insumos. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: Herramienta menor (5% M.O.) 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2), Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr. Oc. C1) 

 



 

 

pág. 41 
 

 

• Materiales mínimos: Extintor PQS de 10 lbs, Platina de acero de 38 x 3 mm x 6 m  

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
Los extintores deberán encontrarse en el lugar de trabajo donde se realicen trabajos de soldadura o se 
almacenen insumos. 
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
En ningún caso se realizarán trabajos con riegos de incendio sin el extintor. 
En caso de pérdida de los extintores, la Contratista deberá reponer de manera inmediata. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
En cuanto a contingencias se ha podido identificar el riesgo de incendios durante trabajos de soldadura, 
para lo cual en caso de realizar estos trabajos en cada área de trabajo se deberá contar con un extintor 
PQS de 10 libras portátil. 
El Contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Se deberá efectuar el mantenimiento mensual de los extintores tanto en sus características físicas como 
en su contenido. Se mantendrá un registro del mantenimiento.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Durante la ejecución de los trabajos que impliquen riesgo de incendio, se deberá levantar el registro 
fotográfico donde se deje constancia la permanencia de los extintores. 
Se mantendrá un registro de control de mantenimiento mensual de extintores. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con el número de extintores disponibles. Su pago será por unidad “u”. 
 
 

19. CUBETO PLÁSTICO DE 5 GALONES 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600224 
1.- DESCRIPCIÓN  
El rubro hace referencia a la implementación de un cubeto plástico portátil, con capacidad de cinco galones, 
el cual permitirá evitar que existan derrames durante la manipulación de sustancias químicas. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: N/A 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Cubeto plástico de 5 galones 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Cualquier duda y/o aclaración sobre la actividad a ejecutar se la efectuará con Fiscalización. 
Determinar con fiscalización las medidas de seguridad mínimas a observarse. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Durante los trabajos que impliquen manipulación de sustancias químicas se deberá contar mínimo con 1 
cubeto portátil, como es el caso del proceso de asfaltado y encofrados. 
Cuando se manipule sustancias químicas (incluye combustibles) se deberá contar con cubetos portátiles 
con el fin de prevenir contaminación directa con el suelo, agua o sistemas de alcantarilla. 
El contratista será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo cualquier daño que 
se ocasionare a bienes personas u objetos. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Una vez finalizados los trabajos/ se verificará que las áreas intervenidas se encuentren libres de desechos 
y derrames. 
 
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
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Se deberá establecer los responsables que se encarguen en caso de presentarse una contingencia, de 
realizar la limpieza y acopio de desechos peligrosos generados. 
En caso de producirse derrames de productos químicos se deberá realizar la limpieza inmediata del área 
afectada; si se ha contaminado el suelo directamente, se deberá recogerlo y este deberá ser llevado al área 
de almacenamiento temporal de desechos peligrosos para su disposición final con gestor ambiental 
calificado.  De producirse el derrame en veredas, calzada u otra superficie donde no se pueda remover el 
área afectada se utilizará los paños absorbentes, los mismos que deberán ser dispuestos a través del 
gestor ambiental calificado. 
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con el número de cubetos metálicos implementados. Su pago será por 
unidad “u”. 
 
 

20. ETIQUETA ADHESIVA DE 10 x 12 CM, PARA ENVASE DE PRODUCTO QUÍMICO 

CÓDIGO DEL RUBRO: 600015 
1.- DESCRIPCIÓN  
Señalización de contenedores donde se trasvasan las sustancias químicas mediante etiquetas adhesivas 
conforme la norma NTE INEN 2266, sus medidas serán de 10 cm x 12 cm, y deben estar plastificadas. 

• Unidad: Unidad (u) 

• Equipos: Herramienta menor 

• Mano de obra: Peón (Estr. Oc. E2) 

• Materiales mínimos: Etiqueta adhesiva de 10 x 12 cm  

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 
2.1. - REQUERIMIENTOS PREVIOS 
Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en las NTE INEN 
correspondientes vigentes. 
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN 
Para la señalización de los contenedores se deben acatar los lineamientos de la Norma INEN 2266 que se 
describen a continuación y los demás prescritos.  
a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie, pueden ser 
adheribles o estar impresas en el empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, que 
certifiquen que están fabricadas conforme a las normas respectivas. 
b) Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo de contenedor sobre el cual 
habrán de ser colocadas. La dimensión de las etiquetas debe ser de 100mm. Para los envases menores a 
20 litros o 25 kilogramos, las etiquetas deben abarcar por lo menos el 25% de la superficie de la cara lateral 
de mayor tamaño. 
c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos gráficos o diseños incluidos de las 
etiquetas deben aparecer claramente visibles. 
d) Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado en la tabla del Anexo E de la norma. 
e) Los recipientes intermedios para gráneles (RIG), de una capacidad superior a 450 litros y los grandes 
embalajes/envases se marcarán en dos lados opuestos. 
f) El fabricante y el comercializador son responsables del cumplimiento de todo lo referente al etiquetado 
de materiales peligrosos.  
g) Cuando se requieran dos o más etiquetas, estas deben colocarse juntas. 
h) En los envases/embalajes debe colocarse además de las etiquetas de peligro indicadas en esta norma 
(ver Anexo F), los pictogramas de precaución de la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado 
(SGA), (ver Anexo D) y el etiquetado de precaución según la NTE INEN  2288. También se debe colocar 
el nombre y dirección del proveedor, teléfonos de emergencia y cualquier información adicional que pueda 
ser requerida por la autoridad competente (ver Anexo H) 
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j) Las etiquetas de peligro (ver Anexo F) y los pictogramas de precaución, sobre peligros físicos y daños a 
la salud y al ambiente del Sistema Globalmente armonizado SGA (ver Anexo D), deben utilizarse 
conjuntamente en los envases/embalajes siguiendo como guía la matriz comparativa indicada en el Anexo  
D-1 y la asignación de los elementos de etiquetado: pictograma, palabra de advertencia e indicación de 
peligro para cada categoría del Anexo D2. 
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN 
Las etiquetas que hayan sido malogradas por la manipulación o el clima deberán ser reemplazadas; es 
decir todo el tiempo, la etiqueta debe ser legible.  
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 
Se deberá llevar la cuantificación del uso de las etiquetas.  
4.- MEDICIÓN Y PAGO 
La medición será de acuerdo con la cantidad efectiva ejecutada. Su pago será por unidad “u”. 
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