

MODELO ROPA DE TRABAJO
REPOTENCIACIÓN DE REDES DE MV Y BV 23E Y 23F FASE 2
LOTE 3

UBICACIÓN: CONOCOTO

FECHA: 13/2/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DIAS

OFERENTE:	
------------------	--

MODELO ROPA DE TRABAJO



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Cristian Paredes INGENIERO ELÉCTRICO	Ing. Karina Polo JEFE SECCIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS	Ing. Carlos Sánchez JEFE DEPARTAMENTO ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN